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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 01J02-1/____________
 Rīgā                                                                                                                    2015. gada ____. martā 


Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas finanšu prorektors Ingars Eriņš (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un 

SIA “Valeinis un Stepe”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003302383, kuras vārdā un interesēs pamatojoties ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Ģirts Valeinis, (turpmāk – Projektētājs) no otras puses, 

abi kopā saukti Līdzēji, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Līdzējs, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma „RTU Dizaina fabrikas projektēšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2015/6, rezultātiem, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums), par turpmāk minēto:

1. Definīcijas

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. Akts – pieņemšanas nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti un akceptēti Darbi vai to daļa, konstatēti Defekti vai pieņemti/ nodoti citi Līguma pienācīgai izpildei nepieciešamie dokumenti, kā arī akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
1.2. Autortiesību objekts – jebkuri veikto Darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

1.3. Būvprojekts – Projektētāja izstrādātais tehniskais projekts objektam - telpu Āzenes ielā 18, Rīgā, izbūve Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikas vajadzībām.

1.4. Darbi – Būvprojekta izstrāde, akceptēšana un autoruzraudzība saskaņā ar iepirkuma nolikumu, Projektētāja iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrā un šo Līgumu.

1.5. Iepirkums – iepirkuma procedūra „RTU Dizaina fabrikas projektēšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2015/6.

1.6. Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un grozījumiem.

1.7. Līguma cena – maksimāli pieļaujamā cena par Darbu izpildi neskaitot PVN.

1.8. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem izstrādāt, nodot Pasūtītājam un veikt šādus Darbus:
2.1.1. Telpu Āzenes ielā 18, Rīgā, izbūves Būvprojekta izstrāde un akceptēšana Būvvaldē;
2.1.2. Būvprojekta autoruzraudzība no būvatļaujas saņemšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 
2.2. Darbi tiek izpildīti saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Projektētājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās reģistrācijas apliecības un/vai sertifikāti, materiāltehniskais nodrošinājums un kvalificēts personāls, zināšanas un iemaņas Līgumā paredzēto Darbu veikšanai.

2.4. Šī Līguma 2.1.1. apakšpunktā minēto Darbu izpildes termiņš ir 4 (četri) kalendārie mēneši no šī Līguma noslēgšanas dienas.
2.5. Šī Līguma 2.1.2. apakšpunktā minēto Darbu izpildes termiņi: 
2.5.1. Sākums – autoruzraudzību Projektētājs uzsāk pēc Būvatļaujas saņemšanas;
2.5.2. Beigas - objekta pieņemšana ekspluatācijā, kas apliecināts ar Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 
3. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
3.1.  Līguma kopējā summa bez PVN ir EUR 19500,00 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), PVN 21% ir EUR 4095,00 (četri tūkstoši deviņdesmit pieci euro un 00 ceint), kopā summa ar PVN ir EUR 23595,00 (divdesmit trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi), turpmāk tekstā Līguma summa, t.sk.:

3.1.1. Līguma kopējā summa bez PVN par šī Līguma 2.1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu ir EUR 15000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi);

3.1.2. Līguma kopējā summa bez PVN par šī Līguma 2.1.2. apakšpunktā paredzēto Darbu ir EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

3.2. Projektētājam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu par šī Līguma 2.1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu, kas nav lielāks kā 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no 3.1.1. apakšpunktā minētās summas, kas sastāda EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), PVN 21% ir EUR 945,00 (deviņi simti četrdesmit pieci euro 00 centi), kopā summa ar PVN ir EUR 5445,00 (pieci tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro un 00 centi), kurš tiek izmaksāts saskaņā ar Projektētāja izrakstīto rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā. 
3.3. Atlikušo summu par šī Līguma 2.1.1. apakšpunktā paredzēto Darbu - EUR 10500,00 (desmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), PVN 21% ir EUR 2205,00 (divi tūkstoši divi simti pieci euro un 00 centi), kopā summa ar PVN ir EUR 12705,00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti pieci euro un 00 centi), Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvvaldē akceptēta Tehniskā projekta saņemšanas un Akta parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītāja bankas kontā.
3.4. Šī Līguma 2.1.2. apakšpunktā paredzētā Darba apmaksa: 
3.4.1. Par Darbu Pasūtītājs maksā Projektētājam vienu reizi mēnesī šī Līguma 3.1.2. apakšpunktā noteikto Līguma kopējās summas daļu (Līguma kopējo summu dalot ar attiecīgā būvdarbu līguma izpildes termiņu (veselos mēnešos)) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darba daļas Akta abpusējas parakstīšanas un Projektētāja rēķina saņemšanas. 
3.4.2. Projektētājs līdz katra kalendārā mēneša 28.datumam iesniedz Pasūtītājam mēneša Aktu par attiecīgajā kalendārajā mēnesī veikto 2.1.2. apakšpunktā minēto Darba daļu. Pasūtītājs, ja tam nav iebildumu par Aktā minētajiem darbiem Aktu paraksta līdz nākamā mēneša 5.datumam. Pēc Akta parakstīšanas Izpildītājs ir tiesīgs izrakstīt Pasūtītājam rēķinu. Pasūtītājs veic maksājumus, pamatojoties uz Akta, Darba vai tā daļas  Aktu un Izpildītāja izrakstīto rēķinu.
3.4.3. Ja attiecīgo būvdarbu līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Projektētāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Līdzēji sastāda Aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Projektētāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objektu būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Līdzēju parakstīto Aktu.
3.5. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir devis uzdevumu kredītiestādei veikt pārskaitījumu uz Projektētāja rēķinā norādīto norēķinu kontu. 

3.6. Līguma cena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Projektētāja saistību izpildi. Līguma cena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma cenu. Izņēmums no šī noteikuma ir pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes maiņa, kas piemērojama spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3.7. Projektētājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Projektētāja finanšu piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka Projektētājs nav piedāvājis cenu par visu Darba apjomu.   

4. PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, IZMAIŅAS PROJEKTA DOKUMENTĀCIJĀ
4.1. Būvprojekts tiek izstrādāts un saskaņots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šī Līguma noteikumiem un pielikumiem un nodots Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplāros, kā arī elektroniski  CD diskā vai zibatmiņā 3 (trīs) eksemplāros (rasējumi DWG formātā, apjomi un tāmes MS EXCEL formātā, pārējās Būvprojekta daļas PDF formātā). .

4.2. Būvprojekta dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams Būvprojekta tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc Līdzēju atsevišķas vienošanās.

4.3. Projektētājam ir jānodrošina Būvprojekta u.c. Līgumā minēto dokumentu tieša nodošana (piegāde, kurjerpasts, ierakstīta vēstule u.tml.) Pasūtītājam.

4.4. Šajā Līgumā minēto Projektētājam uzdoto Darbu izpilde tiek noformēta ar Aktu.

4.5. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu šādā veidā:

4.5.1. Būvprojektu un Aktu; 

4.5.2. Pasūtītājs paraksta Aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī norāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai;

4.5.3. Pamatotu pretenziju gadījumā Līdzēji sastāda Aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Būvprojektā, un vienojas par to izpildes termiņiem.

4.6. Izmaiņas Būvprojektā:

4.6.1. Līdzējiem ir pienākums paziņot par iespējamajām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Darbu kvalitāti vai Darbu veikšanas laiku;

4.6.2. Projektētāja pienākums darba gaitā iepazīstināt Pasūtītāju ar Būvprojekta izstrādes gaitu un Pasūtītājam ir tiesības, bez atsevišķas samaksas, pieprasīt izmaiņas turpmākā Būvprojekta izstrādāšanā, ja tās ir pamatotas un atbilst Projektēšanas uzdevumam un Plānošanas un arhitektūras uzdevumam. 

4.7. Izmaiņas akceptētā Būvprojektā:

4.7.1. Izmaiņas akceptētā Būvprojektā Pasūtītājs pieprasa Projektētājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona;

4.7.2. Visu Projektētāja veikto izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība ir analoga punktā 4.5.norādītajai apstiprināšanas kārtībai atbilstoši pastāvošo  normatīvo aktu prasībām. 

5. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Projektētājam jāizstrādā Būvprojekts un jāsniedz Pasūtītājam pakalpojumi šī Līguma noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņā.

5.2. Sagatavojot Būvprojektu, Projektētājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, standarti un normatīvi, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, šī Līguma pielikumi, Pasūtītāja norādījumi, plānošanas arhitektūras uzdevumu, Rīgas pilsētas apbūves noteikumi.

5.3. Projektētājam jānodrošina Darbu veikšana ar kvalificētu personālu un licencētām datorprogrammām.

5.4. Projektētājs apņemas veikt Būvprojekta autoruzraudzību, kā arī nozīmēt autoruzraudzības veicēju grupu un tās vadītāju.
5.5. Projektētāja pienākumi, izpildot Līguma 2.1.1. apakšpunktā minētos Darbus:

5.5.1. Kļūdainu risinājumu gadījumā, tajā skaitā, ja tie atklājas būvniecības laikā - novērst kļūdas, bez maksas izstrādājot nepieciešamās korekcijas Būvprojekta  dokumentācijā;

5.5.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu, ko paredz Līgums;

5.5.3. Pārbaudīt visu maksājumu uzdevumu u.c. dokumentu, kuri attiecas uz šī Līguma izpildi, oriģinālus.

5.6. Projektētāja pienākumi, izpildot Līguma 2.1.2. apakšpunktā minētos Darbus:

5.6.1. Projektētājam ir pienākums ierasties objektā autoruzraudzības veikšanai pēc Pasūtītāja pārstāvja uzaicinājuma ne vēlāk kā 24 stundu laikā;

5.6.2. Projektētāja objekta apmeklējumu skaits ir ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā un katra apmeklējuma ilgums ir ne mazāks kā 2 (divas) stundas;
5.6.3. Ja būvdarbu laikā tiek konstatētas Projektētāja izstrādātā tehniskā projekta vai tā daļu nepilnības vai kļūdas esošajos risinājumos, Izpildītājs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem, termiņā par kādu Līdzēji vienojas;
5.6.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Projektētājs ierodas uz darbu pieņemšanu, kurus nepieciešams pieņemt projekta autoram. Pasūtītājs ne mazāk kā 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš paziņo Projektētājam par nepieciešamību ierasties objektā uz darbu pieņemšanu (paziņojums tiek veikts uz Līgumā norādīto Projektētāja tālruni, papildus nosūtot attiecīgo paziņojumu uz Projektētāja norādīto e-pasta adresi);

5.6.5. Projektētājam ir pienākums apsekot objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

5.6.6. Projektētājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji tehniskajā projektā paredzētajiem;

5.6.7. Projektētājam ir pienākums rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

5.6.8. Projektētājam ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Projektētāju, Projektētājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

5.7. Projektētājam ir pienākums piedalīties būvsapulcēs un to protokolos minētie punkti un izpildes termiņi, kas attiecas uz autoruzraudzību, ir saistoši un obligāti izpildāmi.

5.8. Projektētājs apņemas ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus Pasūtītāja norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rīgas pilsētas apbūves noteikumiem, Līguma noteikumiem un pielikumiem. 

5.9. Projektētājam ir tiesības uz papildu Darbu izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja tas ir bijis iepriekš starp Līdzējiem saskaņots rakstiskā veidā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības.

5.10. Pasūtītājam ir pienākums:

5.10.1. Pēc Projektētājā rakstveida pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas ir tā rīcībā un nepieciešama Darbu izpildei, pēc iespējas īsākā laika periodā;

5.10.2. Iecelt savu pilnvaroto pārstāvi, kuram ir tiesības Līguma īstenošanas gaitā pieprasīt informāciju par Darbu gaitu;

5.10.3. Šī Līguma noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņā veikt samaksu par Darbu izpildi.

5.11. Pasūtītājam ir tiesības:

5.11.1. Pieņemt vai noraidīt Projektētāja iesniegtos priekšlikumus par Darbu izpildes termiņa, atsevišķu darbu izpildes summu, nemainot kopējo Līguma summu, vai kopējās līguma summas izmaiņām;

5.11.2. Pieņemt no Projektētāja Būvprojektu pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par labu;

5.11.3. Izvirzīt pretenzijas par Būvprojektu ja tas pilnīgi vai daļēji neatbilst šim Līgumam un tam pievienotajiem pielikumiem, Latvijas Republikas Būvnormatīviem un Latvijas nacionāliem standartiem, Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

5.11.4. Neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar Aktu, ko sastādījušas abi Līdzēji vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Projektētāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā;

5.11.5. neizmaksāt kompensāciju par zaudējumiem vai kļūdu novēršanu.

5.11.6. pārbaudīt visu dokumentu, kuri attiecas uz šī Līguma izpildi, oriģinālus.

5.12. Autortiesību objekts, kļūst par Pasūtītāja īpašumu. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Projektētāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet ne tikai tiesības tos publiskot, publicēt un reproducēt.
5.13. Projektētājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, un papildināt, bet izmainīt, pārveidot, grozīt ar Projektētāja saskaņojumu, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
5.14. Ja Projektētājs atsauc Pasūtītājam Līguma 5.12.punktā piešķirtās tiesības, tad pirms atsaukuma izpildīšanas Projektētājs sedz visus tiešos zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies Pasūtītājam.
5.15. Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
6. Apdrošināšana 

6.1. Pirms būvprojekta izstrādāšanas Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, vai Projektētājam ir jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. 
6.2. Līguma 6.1.punktā minētais apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas un būvdarbu laiku.
7. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

7.1. Projektētājs ir atbildīgs par tehnisko noteikumu saņemšanu, inženiertopogrāfiskā plāna, inženierizpētes datiem, pētījumiem un pārbaudes rezultātiem un citiem līguma dokumentiem, uz kuru pamata izstrādāts, papildināts, precizēts vai koriģēts Būvprojekts, ja tas nepieciešams Līgumā noteikto Darbu izpildei. Šī punkta noteikumi neattiecas uz gadījumu, kad minētos dokumentus Projektētājam Līguma ietvaros ir iesniedzis Pasūtītājs.  

7.2. Sankcijas:

7.2.1. Par Darbu izpildes termiņa nokavējumu Projektētājam ir jāmaksā līgumsods 0,5% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgās šī Līguma summas;

7.2.2. Par samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir jāmaksā līgumsods 0,5% apmērā no kavētā maksājuma  summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgās šī Līguma summas;

7.2.3. Par atkāpšanos no Līguma izpildes, ja Pasūtītājs ir izpildījis savas saistības, Projektētājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līguma summas;

7.2.4. Līdzēji patur atkāpšanās tiesības no šī Līguma 7.2.1. un 7.2.2.punktā minētajām soda sankcijām, ja Līdzēji savstarpēji vienojas vai, ja Līdzējs, kurš vainīgs nokavējumā, pierāda, ka kavēšanās iemesls ir otrs Līdzējs, trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētais Līdzējs nav varējis novērst;
7.2.5. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Projektētājam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Projektētājam.

7.3. Pārbaudes:

7.3.1. Pārbaudes veikšana pēc Pasūtītāja attiecīga pieprasījuma par Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un finansēm jānodrošina Projektētājam 5 (piecu) darba dienu laikā. Šāda pārbaude nemazina līgumā paredzēto Projektētāja atbildību;
7.3.2. Līdzējiem rakstveidā jāinformē otrs Līdzējs par iebildumiem, kas Līdzējiem vai ekspertiem radušies par Būvprojektu;

7.3.3. Pēc Būvprojektā konstatēto kļūdu, nepilnību, iebildumu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam veikt atkārtotu pārbaudi.

7.4. Kļūdu, nepilnību un iebildumu Būvprojektā novēršana:

7.4.1. Kļūdas, nepilnības un iebildumi, kuri Būvprojektā konstatēti Darbu pārbaudes laikā, jāatzīmē pārbaudes aktā;

7.4.2. Katram no Līdzējiem ir tiesības pieprasīt pārbaudi par tām kļūdām, nepilnībām un iebildumiem Būvprojektam, par kuriem Pasūtītājs īpaši rakstiski norādījis Darbu izpildes vai pretenziju izteikšanas laikā;

7.4.3. Projektētājam ir pienākums novērst visas pārbaudes aktā minētās kļūdas, nepilnības un iebildumus Būvprojektā Pasūtītāja norādītajā kļūdu, nepilnību un iebildumu novēršanas termiņā;

7.4.4. Ja Projektētājs atsakās novērst kļūdas, nepilnības un iebildumus un par to rakstveidā paziņojis Projektētājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu Projektētāju kļūdu, nepilnību un iebildumu novēršanai. Kļūdu, nepilnību un iebildumu novēršanas izmaksas tiek apmaksātas uz Projektētāja rēķina.

7.5. Pretenzijas par Projektētāja veikto Darbu izpildi piesakāmas 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Līgumā noteiktā Akta parakstīšanas brīža. 

8. IZMAIŅAS LĪGUMĀ UN LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA UN IZPILDE

8.1. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otru, ja konstatē, ka:

8.1.1. Ir pretrunas starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem;

8.1.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

8.1.3. Informācija, dati, instrukcijas, kas iesniegtas Darbu veikšanas laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;

8.1.4. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.
8.2. Ja rodas nepieciešamība pēc tādu darbu veikšanas, kas nav paredzēti Līgumā vai to pielikumos, Projektētājs iesniedz Pasūtītājam sīku plānoto papildus izmaksu atšifrējumu un Līdzēji rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikto kārtību;

8.3. Līdzējiem ir tiesības veikt izmaiņas līgumā, ja tās attiecas uz palīgdarbiem vai papildus darbiem (iesniedzot izmaksu atšifrējumu), līguma izpildes laiku, ja tas nepasliktina gala rezultātu.

8.4. Līguma izbeigšana notiek šādos apstākļos:

8.4.1. Līguma darbība var tikt izbeigta, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi un/vai Līguma darbība apturēta šī Līguma noteiktajā kārtībā, un tā nevar tikt atjaunota nemainot šī Līguma cenu vai Darbu izpildes termiņu, veicot savstarpējos norēķinus par reāli paveikto darbu, kas tiek fiksēts Aktā. 

8.4.2. Pie Līguma darbības pārtraukšanas visas nenomaksātās soda sankcijas jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta abpusējas parakstīšanas.

8.5. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Līdzēji ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma saistības.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Līdzēji nav atbildīgi par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

9.2. Līdzējam, kura saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, 3 (trīs) dienu laikā jānosūta paziņojums otram Līdzējam, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 

9.3. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzējs, kura saistību izpilde tikusi apgrūtināta ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3(trīs) dienu laikā paziņo otram Līdzējam par šādu apstākļu pastāvēšanas izbeigšanos un priekšlikumiem turpināt savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības.

9.4. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos.

9.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, bez zaudējumu kompensācijas, veicot norēķinu par Projektētājam faktiski padarīto darbu.

9.6. Ja normatīvie akti, kuri stājas spēkā pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa, ietekmē pasūtījuma cenu un/vai izpildes laiku, tad attiecīgi jāveic Līguma cenas un/vai izpildes laika izmaiņas. 
10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Projektētājs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Līdzēju vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk., veic ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, un paraksta Aktus. 

10.2. Līdzējiem ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, par to brīdinot otru Līdzēju.

Līdzēju kontaktpersonas:

	Projektētāja pārstāvis vai pārstāvji
	Pasūtītāja pārstāvis

	Ģirts Valeinis, SIA „Valeinis un Stepe” valdes loceklis, mob. tālr. 29237648, e-pasts: girts@vsa.lv. 
	Rafaels Joffe, RTU Pētniecības infrastruktūras un  tehnoloģiju atbalsta centra nodaļas vadītājs, mob. tālr. 29247222, e-pasts: rafaels.joffe@rtu.lv;

Guntis Kuļikovskis,  RTU Pētniecības infrastruktūras un  tehnoloģiju atbalsta centra projektu vadītājs, mob. tālr. 29478951, e-pasts: guntis.kulikovskis@rtu.lv 


10.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

10.4. Pieļaujami tikai tādi Līguma grozījumi, kas ir atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67.1pantam. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abi Līdzēji.

10.5. Jautājumu, kas nav atrunāti šajā Līgumā, risināšanā, Līdzēji vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.6. Visus strīdus, kas Līdzējiem varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nevar sasvstarpēji vienoties strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.7. Strīdus izšķiršana tiesā ir pamats Projektētāja Darbu apturēšanai un Pasūtītājam aizturēt maksājumus. 

10.8. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs - Projektētājam. 

11. LĪGUMA PIELIKUMI
11.1. Pielikums Nr.1 - Projektēšanas uzdevums.
11.2. Pielikums Nr.2 - Finanšu piedāvājuma kopija.

12. LĪGUMSLĒDZĒJI

	Pasūtītājs
	Projektētājs

	Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1 Rīga, Latvija, LV – 1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

K. Nr. LV46TREL915101S000000
Valsts kase, BIC – TRELLV22

finanšu prorektors
______________________ 

/I.Eriņš/
	SIA „Valeinus un Stepe”
Kalēju iela 7, Rīga, Latvija, LV-1050

Reģ. Nr. 40003302383

K.Nr. LV98 UNLA 0001 0164 6912 2

AS SEB banka, UNLALV2X
valdes priekšsēdētājs
___________________________ 

/Ģ.Valeinis/
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