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APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas sēdē,


2014.gada 29.maijā
RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

SLĒGTĀ KONKURSA

„Būvdarbi RTU ZINĀTNISKĀS BIBLIOTĒKAS rekonstrukcijai un LABORATORIJAS KORPUSA jaunbūvei” 
ID Nr. RTU-2013/139
OTRĀS KĀRTAS NOLIKUMS
1. Vispārīgā informācija

1.1. Konkurss 2.kārta tiek organizēta: Pasūtītājs uzaicina atlases nolikuma prasībām atbilstošus Kandidātus iesniegt piedāvājumu.

Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām un atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam izraugās Pretendentu, kam tiek piešķirtas līgumslēgšanas tiesības.

1.2. Projekti, kura ietvaros tiek rīkots Konkurss: 
1.2.1. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 (nolikuma 1.7.3.1. un 1.7.3.2. punktā noteiktais objekts).
1.2.2. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” līguma Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (nolikuma 1.9.3.2.punktā noteiktais objekts).

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2013/139.

1.4. Pasūtītājs:
Rīgas Tehniskā universitāte, 

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658, 

Reģ. Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977,

Mājas lapa: www.rtu.lv.
1.5. Kandidāts - piegādātājs, kurš piedalās slēgtā konkursā līdz piedāvājumu iesniegšanai.

1.6. Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt slēgtu konkursu.
1.7. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.7.1. Iepirkuma priekšmets: Būvdarbi RTU Zinātniskās bibliotēkas  rekonstrukcijai un Laboratorijas korpusa jaunbūvei (turpmāk - Būvdarbi), atbilstoši šī nolikuma un uzaicinājumam iesniegt piedāvājumu, prasībām. 

1.7.2. Kandidātiem, kas ieguvuši tiesības piedalīties Konkursa 2.kārtā tiek nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, kas ietver tehnisko projektu, tehnisko specifikāciju un nosacījumus līguma izpildei (līguma projekts). Ja tehniskajā projektā vai tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā projektā vai tehniskajā specifikācijā prasīto. Ja Pasūtītāja prasītais materiāls vairs netiek ražots, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa materiāls.
1.7.3. Iepirkuma priekšmets sastāv no diviem objektiem:
1.7.3.1.  1.objekts - RTU Zinātniskās bibliotēka – rekonstrukcija, Latvijas Republika, Rīga, Paula Valdena ielā 5 (iepriekšējā adrese: Ķīpsalas iela 10). 
1.7.3.2.  
2.objekts - RTU Laboratorijas korpuss – jaunbūve, Latvijas Republika, Rīga, Āzenes iela b/n.
1.7.4. Plānotais būvdarbu termiņš ir 10 (desmit) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 
1.8. CPV kods: 45000000-7 „Celtniecības darbi”.
1.9. Iepirkuma līgums: saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.
1.10. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, Pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija sastādot finanšu piedāvājumu.

1.11. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopā (abiem objektiem). 
1.12. Iepirkuma komisijas, Pretendenta un Kandidāta tiesības un pienākumi ir noteikti Konkursa nolikumā, Publisko iepirkumu likumā un citos LR normatīvajos aktos.

1.13. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
1.14. Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt informāciju: RTU Iepirkumu nodaļas projektu vadītāja Ilze Priščica, tālrunis: 67089019, e-pasts: ilze.priscica@rtu.lv , fakss: 67089710.
1.15. Piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas vieta un laiks:

1.15.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 9.jūlijā plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322, Rīgā, LV-1658 darba dienās laikā no plkst. 9:00 - 16:00. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu un laiku.

1.15.2. Piedāvājumam jābūt nogādātam 1.15.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Kandidāts pats personīgi uzņemas piedāvājuma nesavlaicīgas piegādes risku. 

1.15.3. Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ Kandidātam un Kandidāta piedāvājumu nereģistrē.

1.15.4. Kandidāts var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.15.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Piedāvājumi tiks atvērti Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1 – 322, Rīgā, 2014.gada 9.jūlijā plkst. 1000. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
1.15.6. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un priekšsēdētājs no sējuma „Oriģināls” nolasa piedāvājuma pamatdatus: nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.
1.15.7. Kandidāts iesniegto piedāvājumu var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.15.8. Piedāvājumu pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē.

2. PieDāvājumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība
2.1. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Kandidāta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.2. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

2.3. Piedāvājums sastāv no viena sējuma, kurā tiek iekļauti nolikumā prasītie dokumenti.
2.4. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, datumam un Kandidāta (juridiskām personām - amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Kandidāta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz Piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

2.5. Kandidātam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, divas kopijas papīra formātā, katrs savā sējumā. Uz oriģināla sējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“. Finanšu, tehniskais (tāmes) piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskajā datu nesējā. 
2.6. Finanšu piedāvājumu jāparaksta Kandidātam (juridiskai personai Kandidāta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai). Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība, piedāvājums un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.7. Piedāvājuma oriģinālu, kopijas un elektronisko datu nesēju jāiesaiņo kopā. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

2.7.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
2.7.2. Slēgtam konkursam „Būvdarbi RTU Zinātniskās bibliotēkas  rekonstrukcijai un Laboratorijas korpusa jaunbūvei”, iepirkuma ID Nr.: RTU-2013/139;

2.7.3. „Neatvērt līdz 2014.gada 9.jūlijam, plkst. 1000”

2.7.4. Kandidāta nosaukums un adrese.

2.8. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322, Rīga, LV-1658 līdz 2014.gada 9.jūlijam, plkst. 1000, slēgtā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda:

2.8.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
2.8.2. Slēgtam konkursam „Būvdarbi RTU Zinātniskās bibliotēkas  rekonstrukcijai un Laboratorijas korpusa jaunbūvei”, iepirkuma ID Nr.: RTU-2013/139;

2.8.3. „Neatvērt līdz 2014.gada 9.jūlijam, plkst. 1000”

2.8.4. Kandidāta nosaukums, adrese, tālrunis;

2.8.5. papildus norāde uz aploksnes – “PAPILDINĀJUMS”, ”LABOJUMI”.

2.9. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Kandidāta atsauktā piedāvājuma tālāku dalību Konkursā.

2.10. Kandidāts sedz visas izmaksas, kas saistītas ar tā piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

2.11. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

3. GARANTIJAS UN APDROŠINĀŠANA
3.1. Pretendentam, iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā:

3.1.1. jāveic sava civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” 50% apmērā no iepirkuma līguma summas un būvniecības visu risku atbildība 100% apmērā no iepirkuma līguma summas,

3.1.2. jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10% apmērā no līguma summas,

3.1.3. jānodrošina Garantijas saistību izpildes garantija 10% apmērā no iepirkuma līguma summas.

4. INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM
4.1. Iesniedzot piedāvājumu Pretendentam ir jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu. 
4.2. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkumu likuma 20.panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

4.3. Publisko iepirkumu likuma 20.panta, kā arī 35., 39.¹ un 68.panta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

5. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

5.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums:
5.1.1. Tehnisko un Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 3.pielikums);
5.1.2. Naudas plūsmas grafiks, saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu
5.1.3. Tāmju komplekts, kas aizpildītas saskaņā ar tehnisko projektu, atbilstoši 19.12.2006 Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 „Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 
5.1.3.1. Tāmju komplekts 1.objektam (1.7.3.1. punkts)
5.1.3.2. Tāmju komplekts 2.objektam (1.7.3.2. punkts; tāmju komplektam sastāv no objekta koptāme un lokālās tāmes, ERAF daļa, koptāme un lokālās tāmes un VNPC daļa koptāme un lokālās)
5.1.3.2.1. Tāmju komplekts iespējamie izslēdzamie darbi Nr.1
5.1.3.2.2. Tāmju komplekts iespējamie izslēdzamie darbi Nr.2
5.1.3.2.3. Tāmju komplekts iespējamie izslēdzamie darbi Nr.3
5.1.4. Finanšu piedāvājumā summu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
5.1.5. Kandidāti nedrīkst iesniegt Finanšu piedāvājuma variantus.

5.1.6. Tehniskais piedāvājums, saskaņā ar Nolikuma 7. pielikumu

5.1.6.1. Darbu izpildes laika grafiks, saskaņā ar Nolikuma 7.1.pielikumu;
5.2. Informācija par apakšuzņēmējiem: uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nododamo darbu procentuālā vērtība.  Jāievieno  matemātisks aprēķins, kas parāda, kā aprēķināta nododamo darbu procentuālā vērtība
5.3. Apliecinājumi, saskaņā ar Nolikuma 3.sadaļā noteikto – aizpildītas veidnes saskaņā ar 2.kārtas Nolikuma 5.un 6.pielikumu.
6. PieDĀVĀJUmu pārbaude un lēmuma pieņemšana
6.1. Piedāvājumam ir jāatbilst visām šajā Konkursa nolikumā, tā pielikumos un Latvijas Republikas  normatīvos noteiktajām prasībām.

6.2. Piedāvājumu pārbaudi komisija veic slēgtās sēdēs, kuru laikā pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. 
6.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
6.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai tajos nav pieļautas aritmētiskas kļūdas.
6.3.2. Ja iepirkuma komisija konstatē pretendenta iesniegtajā finanšu un tehniskajā piedāvājumā aritmētiskas kļūdas, tad iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta finanšu piedāvājumā.
6.3.3. Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu finanšu un tehniskajā piedāvājumā.
6.3.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā piedāvājumiem, kuros ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu.

6.4. Kandidāts tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek izskatīts, ja Komisija konstatē, ka:
6.4.1. Nav iesniegts kāds no 2.kārtas Nolikuma 5.sadaļā norādītajiem dokumentiem, vai iesniegtie dokumenti, to saturs neatbilst Nolikuma prasībām; 
6.4.2. Kandidāts neatbilst 1.kārtas Nolikuma 3.sadaļā noteiktajām „Kandidātu un pretendentu nosacījumi dalībai konkursā” prasībām; 
6.5. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Kandidātam, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

7. IEPIRKUMA LĪGUMS

7.1. Lēmums par Konkursa rezultātiem Kandidātiem tiek paziņots rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par Konkursa rezultātu.

7.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu pamatojoties uz izraudzītā Kandidāta piedāvājumu un saskaņā ar  iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 4.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

7.3. Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, vai Konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu, Komisija izvēlas Kandidātu, kurš  piedāvājis nākamo viszemāko cenu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Kandidātu, kurš piedāvājis viszemāko cenu Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Kandidātu, kurš attiecās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Kandidāta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Kandidātu.

7.4. Ja nākamais Kandidāts, kurš piedāvājis viszemāko cenu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Kandidātu, vai nākamais Kandidāts atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.5. Konkursā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā noteiktos nosacījumus. 

8. iepirkuma apjoma samazināšana

8.1. Pēc pretendentu finanšu piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisijai ir tiesības visiem pretendentiem, kuri atbildīs Nolikuma prasībām, samazināt būvniecības apjomu izslēdzot darbus saskaņā ar Nolikuma 1.5., 1.6., un 1.7. pielikumu, attiecīgi samazinot pretendentu finanšu piedāvājumā minēto summu. Iespējamie izslēdzamie darbi ir šādi šādā secībā:

8.1.1. „Ventilācijas iekārtas TMF mašīnbūves nanoteh. mācību telpām (pēc 2. stāva plāna, telpu bloks 2.14.1. līdz 2.14.5.)”, 1.5. pielikums.

8.1.2. „Atgāzu savākšanas sistēma”, 1.6 pielikums.

8.1.3.  „Savienojošais gaitenis ar ķīmijas fakultāti”, 1.7. pielikums.

8.2. Pēc būvdarbu apjoma samazināšanas iepirkuma komisija vērtēs pretendentu finanšu piedāvājumus, atbilstoši Nolikumā noteiktajai kārtībai.

8.3. Gadījumā, ja izslēdzot visus iespējamos izslēdzamos būvdarbus iepirkuma komisija konstatē, ka Pasūtītāja rīcībā esošie finanšu līdzekļi nepietiek atlikušā iepirkuma priekšmeta būvniecībai, iepirkuma komisijai ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu un pārtraukt iepirkuma procedūru. 

9. Pielikumu saraksts
9.1. Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:  
9.1.1. 1.pielikums – Tāmju komplekts;
9.1.2. 1.1.pielikums –Tāme Zinātniskā bibliotēka;

9.1.3. 1.2.pielikums – Tāme Laboratorijas korpuss kopējā;

9.1.4. 1.3.pielikums – Tāme Laboratorijas korpuss TMF;

9.1.5. 1.4.pielikums – Tāme Laboratorijas korpuss VNPC;

9.1.6. 1.5.pielikums – Tāme izslēdzamie darbi 1;

9.1.7. 1.6.pielikums – Tāme izslēdzamie darbi 2;

9.1.8. 1.7.pielikums – Tāme izslēdzamie darbi 3;

9.1.9. 1.8.pielikums – Būvizmaksu sadalījums;
9.1.10. 2.pielikums – Tehniskais projekts;
9.1.11. 3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;

9.1.12. 4. pielikums – Līguma projekts;
9.1.13. 5.pielikums - Līguma saistību izpildes garantijas forma;
9.1.14. 6.pielikums - Garantijas saistību izpildes garantijas forma;

9.1.15. 7.pielikums – Tehniskais piedāvājums;
9.1.16. 7.1. pielikums – Darba izpildes laika grafiks;
9.1.17. 8.pielikums – Naudas plūsmas grafiks

Slēgtā konkursa,

ID Nr.: RTU-2013/139,

 2.kārtas Nolikuma Pielikums Nr.1 

Tāmju komplekts 
Slēgtā konkursa,

ID Nr.: RTU-2013/139,

2.kārtas  Nolikuma Pielikums Nr.2

TEHNISKAIS PROJEKTS

Slēgtā konkursa,

ID Nr.: RTU-2013/139,

 2.kārtas Nolikuma Pielikums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Slēgta konkursa iepirkumu komisijai, Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV -1658

	___________________

   piedāvājuma sastādīšanas vieta
	2014. gada____.__________


pretendenta nosaukums, Reģistrācijas. Nr.
piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar iepirkuma „Būvdarbi RTU Zinātniskās bibliotēkas  rekonstrukcijai un Laboratorijas korpusa jaunbūvei ietverot visas tehniskā projekta norādītās prasības:

	Iepirkuma priekšmets
	Summa EUR bez PVN

	Iepirkuma priekšmeta 1.daļa:
	

	Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 1.daļā:
	100 000,00 EUR

	Iepirkuma priekšmeta 2.daļa:
	

	Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 2.daļā:
	100 000,00 EUR

	Kopā par 1. un 2.daļu:
	

	Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem kopā par 1. un 2.daļu:
	200 000,00 EUR

	Iespējamo izslēdzamo darbu summas
	

	„Ventilācijas iekārtas TMF mašīnbūves nanoteh. mācību telpām (pēc 2. stāva plāna, telpu bloks 2.14.1. līdz 2.14.5.):
	

	„Atgāzu savākšanas sistēma”:
	

	„Savienojošais gaitenis ar ķīmijas fakultāti”:
	


Ar šo apstiprinām un garantējam:

· sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

· ka darbi tiks veikti atbilstoši Nolikuma un Līguma noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

· Finanšu piedāvājumā norādītā summa (turpmāk – Summa) ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu un Darbu garantijas remonta izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

· Summa visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Summu.

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________
________________

_______________________


(amats) 



(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Slēgtā konkursa,

ID Nr.: RTU-2013/139,

 2.kārtas Nolikuma Pielikums Nr.4
IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Rīgā

2014.gada _________
Nr.01J02-1/________
Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi rīkojas rektors Leonīds Ribickis, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

__________ „___________”, reģistrācijas Nr. ___________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz ___________, tās _________________ personā, turpmāk tekstā – Galvenais būvuzņēmējs, no otras puses, 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkumu procedūras (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-201_/_________) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par turpmāk minēto:

1. Definīcijas

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti Darbi, Būvlaukums, Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles un cita kustamā manta, vai pārbaudes; 

1.2. Autoruzraugs – personas ar kuru Pasūtītājam ir noslēgts līgums par autoruzraudzības veikšanu Objektā, nozīmēts projekta galvenais arhitekts, kura pienākums ir nodrošināt un atbildēt par Tehniskā projekta daļu risinājumu mijiedarbību, Tehniskā projekta saturu kopumā un atbilstību Līguma, Darbu tāmes, Grafika un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja uzdevumā nodrošināt un veikt Darbu autoruzraudzību;
1.3. Būvlaukums – Darbu veikšanas teritorija, kurā tiek veikti Darbi un kuru Galvenais būvuzņēmējs ir pieņēmis no Pasūtītāja saskaņā ar Aktu;
1.4. Būvuzraugs – Darbu uzraudzībā kompetenta persona, kuru būvuzraudzībai Objektā nolīdzis Pasūtītājs, un kura veic būvuzraudzību Objektā; 
1.5. Darbi – _____________________, ieskaitot Galvenā būvuzņēmēja piegādātos materiālus, iekārtas un izstrādājumus, un citas tādas darbības, kuras Galvenais būvuzņēmējs ir uzņēmies veikt saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu, Iepirkuma nolikumu un Dokumentāciju, tajā skaitā un ne tikai būvatļaujas saņemšana, Būvlaukuma sagatavošana, būvgružu novākšana, objekta nodošana ekspluatācijā, tajā skaitā inventerizācijas lietas sagatavošana, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, Tehniskais projekts, Dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti;
1.6. Darbu tāme – Galvenā būvuzņēmēja Iepirkuma piedāvājumā ietvertais tāmju komplekts atbilstoši Iepirkuma Nolikuma prasībām; 
1.7. Darbu veikšanas projekts – Galvenā būvuzņēmēja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots Darbu veikšanas projekts, kurā ir ietverts darbu veikšanas kalendāra grafiks, būvdarbu ģenerālplāns un cita informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Darbu veikšanas projektam ir jāatbilst Līgumam, Tehniskajam projektam un Grafikam;

1.8. Defekti – Darbu apjomu un būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīviem aktiem, Tehniskajam projektam un Līgumam;

1.9. Defektu akts – akts kurā tiek fiksēti konstatētie Defekti

1.10. Dokumentācija - Tehniskais projekts, Pušu saskaņota Darbu tāme (Pielikums Nr.1), Grafiks (Pielikums Nr.2), Naudas plūsmas grafiks/ Finanšu piedāvājuma kopija (pielikums Nr.3) un Darbu veikšanas projekts; 

1.11. Garantijas laiks – Līgumā noteikts laika periods, kura tecējums sākas no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža un kurā Galvenais būvuzņēmējs uzņemas atbildību par veikto Darbu kvalitāti un uzņemas ar saviem spēkiem un līdzekļiem bez atlīdzības novērst Defektus;

1.12. Grafiks - Darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi (Pielikums Nr.2);

1.13. Iepirkums – iepirkumu procedūra „____________”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 201_/_______;

1.14. Līgumcena – maksimāli iespējamā maksa par Darbu paveikšanu bez PVN Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, kas noteikta Līguma 4.2.1. un 4.2.3.punktā; 
1.15. Līguma kopējā summa – Līgumcenas un Pasūtītāja rezerves summa;
1.16. Nolikums – Iepirkuma nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un labojumiem;

1.17. Objekts – ēkas Rīgā, ____ ielā _____ un Rīgā, ______ ielā _____;
1.18. Pasūtītāja rezerve – Līguma izpildei paredzētie līdzekļi bez PVN, kas paredzēti neparedzēto darbu veikšanas finansēšanai Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
1.19. PVN – pievienotās vērtības nodoklis;
1.20. Tehniskais projekts –plānu, rasējumu, tehnisko risinājumu, teksta materiālu un citu dokumentu kopums, kurš nosaka Darbu arhitektoniskos risinājumus, inženierrisinājumus, Darbu apjomus, citas uz Darbiem attiecināmas prasības, un  kurš ir izstrādāts un akceptēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod un Galvenais būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus Objektā, saskaņā ar Dokumentāciju, tajā skaitā nodot Objektu ekspluatācijā. 

2.2. Darbi jāizpilda atbilstoši Iepirkumam, Līgumam, Tehniskajam projektam, Darbu aprakstam, Darbu veikšanas projektam, Latvijas būvnormatīviem, citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijām, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem.

2.3. Galvenais būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Tehnisko projektu, tajā ietvertos risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, kā arī ir iepazinies ar Būvlaukumu. Galvenajam būvuzņēmējam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem.

3. Darbu izpildes termiņš

3.1. Galvenais būvuzņēmējs Darbus veic termiņos saskaņā ar Grafiku un Darbu starptermiņu laika grafiku, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.2. Visu Līgumā noteikto Darbu izpildes gala termiņš ir 201_.gada _.____________. 
3.3. Darbu izpildi Galvenais būvuzņēmējs uzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

3.4. Gadījumā, ja, veicot Darbus, rodas vai tiek atklāti tādi Pusēm agrāk nezināmi objektīvi apstākļi (kurus nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas laikā un kuri nav atkarīgi no Pusēm), kuru dēļ nav iespējama Darbu pabeigšana noteiktajos termiņos, Darbu izpildīšana kļūst neiespējama, tiek būtiski traucēta, vai kuru dēļ izpildīto Darbu kvalitāte var samazināties (piemēram, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi), Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt par to Pasūtītāju un ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt tam rakstveida paziņojumu. Šādā gadījumā Puses rakstveidā var vienoties par Darbu izpildes termiņu izmaiņām un Līguma noteikumos noteiktās soda sankcijas par Darbu izpildes termiņa nokavējumu netiek piemērotas. Pie objektīviem apstākļiem tiek pieskaitīti valsts un pašvaldību institūciju lēmumi par Darbu apturēšanu, ja pie tā nav vainojama Galvenā būvuzņēmēja darbība.

3.5. Ja Galvenais būvuzņēmējs neievēro 3.4.punktā noteikto paziņošanas termiņu, tad Galvenā būvuzņēmēja paziņojumā minētie apstākļi var netikt uzskatīti par attaisnojošiem.

3.6. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem no Pasūtītāja puses, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004 noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. Pasūtītājs un Galvenais būvuzņēmējs paraksta Aktu, kuram pielikumā ir akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā un Pasūtītājam iesniegta visa paveikto Darbu izpilddokumentācija.

4. Līgumcena 

4.1. Kopējā līguma summa tiek noteikta EUR _________ (______ euro __ centi) neskaitot PVN. Papildus Kopējai līguma summai Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. Kopējo Līguma summu veido:

4.2.1. Galvenā būvuzņēmēja piedāvātā Līgumcena bez PVN par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem objektā Rīgā, ___ ielā ____ – EUR _________ (__________euro ____ centi);
4.2.2. Pasūtītāja rezerve objektam Rīgā, _____ ielā ___- EUR _______ (_________ euro _ centi) neskaitot PVN;

4.2.3. Galvenā būvuzņēmēja piedāvātā Līgumcena bez PVN par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem objektā Rīgā, _ ielā _ – EUR ______ (__________ euro __ centi);

4.2.4. Pasūtītāja rezerve objektam Rīgā, ___ ielā ___ - EUR ____ (___euro __ centi) neskaitot PVN.

4.3. Galvenajam būvuzņēmējam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas, t.i., EUR ___ neskaitot PVN. Par objektu Rīgā, ___ ielā ___ avansa maksājums ir EUR ____, par objektu Rīgā, ___ ielā ___ EUR ____. Avanss tiek izmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis visus turpmāk minētos dokumentus:

4.3.1. Galvenā būvuzņēmēja izrakstīts normatīvajiem aktiem atbilstošs rēķins;

4.3.2. Pasūtītāja un Galvenā būvuzņēmēja abpusēji parakstīts Akts, ar kuru Pasūtītājs ir nodevis Būvlaukumu Galvenajam būvuzņēmējam Darbu veikšanai;

4.3.3.  Apdrošināšanas polises saskaņā ar Līguma 15.1.punktu un Līguma saistību izpildes garantiju saskaņā ar Līguma 15.2.punktu. 

4.4. Pasūtītāja rezerve tiek izmaksāta Galvenajam būvuzņēmējam tikai gadījumā, ja Puses ir noslēgušas papildus vienošanos par Neparedzēto darbu veikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Pasūtītāja rezerve netiek izmantota vai netiek izmantota pilnībā, Galvenajam būvuzņēmējam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja neizmantoto Pasūtītāja rezerves daļu.

4.5. Ja mainās normatīvajos aktos noteiktā PVN likme, Kopējā līguma summa bez PVN paliek nemainīga.

4.6. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, bet ne tikai visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, darbu veikšanas izmaksas ziemas periodā un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu (piemēram, tādu atzinumu par Darbiem saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, būvatļaujas, inventarizācijas lietas u.c.,) Objekta nodošanai ekspluatācijā saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Darbu tāmē, bet ir izsecināmi no Tehniskā projekta, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai Dokumentācijā, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei, kas Līgumā noteiktajā kārtībā nav atzīti par Neparedzētiem darbiem.

4.7. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. 

4.8. Par Līgumcenas palielināšanas pamatojumu no Galvenā būvuzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz:

4.8.1. nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Darbu tāmēs;

4.8.2. Tehniskā projekta dokumentācijā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem;

4.8.3. kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Tehniskā projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un Darbu tāmēs;

4.8.4. Darbu tāmēs neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Tehniskā projekta dokumentācijā;

4.8.5.  būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem;

4.8.6. pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem Galvenajam būvuzņēmējam kā profesionālim būvniecības jomā jārēķinās iestājoties šī Līguma izpildē, tajā skaitā inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

4.9. Pasūtītājs maksā Galvenajam būvuzņēmējam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem pieņemto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā Līgumcenu, bet Līgumā noteiktajos gadījumos ne vairāk kā Līguma kopējo summu.

4.10. Ikmēneša Darbu izpildes akti (Forma Nr.2 un Forma Nr. 3) netiek atzīti par Darbu, kas ir minēti šajos Darbu izpildes aktos, sastāva un kvalitātes nodošanas-pieņemšanas dokumentu, bet tikai par attiecīgu līgumcenas daļu samaksas pamatojuma dokumentu.

4.11. Līgumā noteiktās valūtas maiņa notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Pasūtītājs līdz 90% no Līgumcenas samaksā ar starpmaksājumiem veicot samaksu pa mēnešiem par attiecīgajā mēnesī faktiski izpildītiem un ar Darbu izpildes aktiem pieņemtiem Darbiem. Ja Galvenais būvuzņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu saskaņā ar Līgumu, starpmaksājumu summa tiek samazināta proporcionāli izmaksātā avansa summai.

5.2. Pasūtītāja izmaksājamā mēneša starpmaksājuma summa tiek aprēķināta, attiecīgajā mēnesī izpildīto un Būvuzrauga pieņemto Darbu faktisko vērtību samazinot proporcionāli izmaksātā avansa summai, ja tāds ticis izmaksāts, kā arī ieturot gala maksājuma summu 10% apmērā no attiecīgajā mēnesī izpildīto un Pušu parakstītajā Darbu izpildes aktā (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) fiksēto Darbu vērtības.   

5.3. Starpmaksājumus Pasūtītājs veic pret Galvenā būvuzņēmēja iesniegtajiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem Darbu izpildes aktiem (Forma Nr.2 un Nr.3). Būvuzraugs un/vai Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu izpildes aktus, ja Galvenais būvuzņēmējs nav iesniedzis Līgumam un/vai normatīvajiem aktiem atbilstošu veikto Darbu izpilddokumentāciju. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums šajā punktā minētos Darbu izpildes aktus par iepriekšējo mēnesi iesniegt Pasūtītājam līdz esošā mēneša 5.datumam. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus, apstiprina Darbu izpildes aktu (Aktu) pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos Darbus, vai neapstiprina Darbu izpildes aktu. Līguma noteikumiem neatbilstošie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstatēti Defekti, netiek apmaksāti līdz konstatēto Defektu novēršanai un tiek pārstrādāti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina.

5.4. Starpmaksājumu par attiecīgā mēnesī izpildītiem Darbiem Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā mēneša Darbu izpildes akta (Forma Nr.2 un Nr.3) abpusējas parakstīšanas un minētajam Darbu izpildes aktam atbilstoša rēķina saņemšanas. 

5.5. Gala maksājums – 10% no Līgumcenas Pasūtītājs samaksā Galvenajam uzņēmējam pēc visu Darbu pabeigšanas, Objekta nodošanas ekspluatācijā un  Darbu gala Akta abpusējas parakstīšanas. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis visus turpmāk minētos dokumentus:

5.5.1. Galvenā būvuzņēmēja izrakstīts normatīvajiem aktiem atbilstošs rēķins par pilnu gala maksājuma summu;

5.5.2. Akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā; 

5.5.3. Garantijas laika saistību izpildes garantija saskaņā ar Līguma 15.3.1.punktu;

5.5.4. Abpusēji parakstīts Darbu gala Akts.

5.6. Par attiecīgās Līgumcenas daļas vai jebkura cita maksājuma, kas saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir jāmaksā Galvenajam būvuzņēmējam, samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Galvenā būvuzņēmēja norēķinu kontu attiecīgo Līgumcenas vai Pasūtītāja rezerves daļu.

5.7. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par Darbu tāmēs (Pielikumā Nr.1) neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem, kas šādu trūkumu atklāšanās gadījumā, tiek novērsti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina, ja Līgumā nav noteikts savādāk. Ja Pasūtītājs, apstrīd Galvenajam būvuzņēmējam maksājamās summas atbilstību Galvenā būvuzņēmēja faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem un/vai Darbu atbilstību Līgumam, tad Pasūtītājs samaksā Galvenajam būvuzņēmējam naudas summu, kas atbilst Galvenā būvuzņēmēja izpildītajiem Darbiem, par kuru apjomu, kvalitāti un/vai atbilstību Pusēm nepastāv strīds.Pasūtītājs nemaksā arī par materiāliem ,kuri nav iebūvēti objektā saskaņā ar Dokumentāciju.
5.8. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 10 (desmit) darba dienās, apstiprina Aktu pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos Darbus, vai neapstiprina Aktu. Līguma noteikumiem neatbilstošie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstatēti Defekti, netiek apmaksāti līdz konstatēto Defektu novēršanai un tiek pārstrādāti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina. 

5.9. Pasūtītājam ir tiesības atlikt Darbu pieņemšanu un atlikt Darbu samaksu, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti Defekti. Pēc attiecīgo Defektu novēršanas Galvenais būvuzņēmējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta Aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

6. Rēķini

6.1. Galvenajam būvuzņēmējam visi rēķini jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē, ja vien starp Pusēm nav norunāta cita rēķinu iesniegšanas kārtība.

6.2. Izrakstot rēķinus, Galvenais būvuzņēmējs piemēro konkrētajā brīdī spēkā esošo PVN standartlikmi.

6.3. Galvenais būvuzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu un saņēmis izpilddokumentāciju saskaņā ar Līguma 5.3.punktu.

6.4. Galvenā būvuzņēmēja rēķinā jābūt norādītai proporcionāli ieturētajai gala maksājuma summai un proporcionāli saņemtā avansa maksājuma atskaitījumam, ja tādu Galvenais būvuzņēmējs ir saņēmis.

6.5. Galvenais būvuzņēmējs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Galvenais būvuzņēmējs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Galvenajam būvuzņēmējam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un līdz brīdim, kamēr Galvenais būvuzņēmējs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Galvenajam būvuzņēmējam pienākošos summu.

6.6. Galvenais būvuzņēmējs iesniedzot Pasūtītājam ikmēneša Darbu izpildes aktus (Forma Nr.2 un Nr.3), sagatavo papildus Darbu izpildes aktus (formu Nr.2 un Nr.3) atsevišķi norādot Darbu izmaksas ēku, telpu infrastruktūras pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējiem.

7. Izmaiņas
7.1. Līgumā, Pusēm rakstiski vienojoties, var tikt veikti nebūtiski grozījumi.

7.2. Papildus Līguma 7.1.punktā minētajam, Līgumā var tik veikti šādi grozījumi:

7.2.1.  Darbu apjoma izmaiņas, kas tiek veiktas autoruzraudzības kārtībā saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”. Autoruzraudzības kārtībā Tehniskajā projektā veiktās izmaiņas nedrīkst izmainīt Līgumcenas apmēru vairāk kā par 10 %. Šādā gadījumā: 
7.2.1.1. Jebkuras izmaiņas Tehniskajā projektā, ja tās ir ar ietekmi uz Darbu apjomiem vai Līgumcenu, ir spēkā tikai pēc tam, kad Pasūtītājs piedāvātās izmaiņas ir akceptējis, parakstot vienošanos par Darba apjoma izmaiņām un/vai Līgumcenas izmaiņām. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs ir devis savu akceptu izmaiņām, Galvenais būvuzņēmējs turpina darbus saskaņā ar spēkā esošo Tehnisko projektu. 
7.2.1.2. Ja paredzamās izmaiņas Tehniskajā projektā ir ar tādu ietekmi, ka tās palielina Līgumcenu, Galvenais būvuzņēmējs, sagatavojot cenu piedāvājumu attiecībā uz izmaiņām Tāmē, piedāvājuma pozīcijas izceno saskaņā ar sākotnējā Tāmē iekļautajām materiālu un darba vienību cenām.
7.2.1.3. Ja Autoruzraugs pēc Pasūtītājsa pieprasījuma Līgumā noteiktajā kārtībā veic izmaiņas Tehniskajā projektā, kas samazina Līgumcenu, Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas parakstīt vienošanos par Darba apjoma izmaiņām un Līgumcenas samazinājumu. 
7.2.2.  Darbu izpildes termiņa izmaiņas.

7.2.2.1. Pusēm vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas Grafikā noteiktajos atsevišķu Darbu posmu izpildes starptermiņos, nepagarinot kopējo Darbu izpildes termiņu.

7.2.2.2. Kopējais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Līgumā noteiktajos gadījumos.

7.2.2.3. Ja saskaņā ar Līguma 7.2.1.punktā noteikto kārtību tiek veiktas izmaiņas Tehniskajā projektā, bet šādu izmaiņu realizēšana nav iespējama līdz Darbu izpildes termiņa beigām, ievērojot materiālu tehniskās īpašības, darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu),  Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam motivētu pamatojumu, norādot attiecīgo izmaiņu realizēšanai nepieciešamo termiņu, kā arī ietekmi uz kopējo Darbu izpildes termiņu. Ja Pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā, pēc saviem ieskatiem, saņemot Būvuzrauga un/vai Autoruzrauga atzinumus, atzīst Galvenā būvuzņēmēja  pamatojumu par pamatotu un/vai attaisnojošu, Puses paraksta vienošanos par kopējā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

7.2.3. Darbu tāmē iekļauto materiālu nomaiņa uz ekvivalentu materiālu.

7.2.3.1. Galvenais būvuzņēmējs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām t.i., to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Dokumentācijā norādītajiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām un nodrošina to pašu funkciju. Pasūtītājam nav jāpamato savs atteikums sniegt Galvenajam būvuzņēmējam šajā punktā minēto piekrišanu.

7.2.3.2. Dokumentācijā norādīto manteriālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu ir tiesības ierosināt gan Pasūtītājam gan Galvenajam būvuzņēmējam, iesniedzot attiecīgu paziņojumu otrai Pusei.

7.2.3.3. Kopā ar 7.2.3.2.punktā minēto paziņojumu attiecīgā puse iesniedz otrai aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu, kurā salīdzināti to tehniskie un kvalitātes rādītāji, kā arī dokumenti, kas apliecina norādītās informācijas atbilstību (atbilstības sertifikāti, ražotāja tehnisko parametru/raksturlielumu specifikācija utml.). Tabulā norādīto datu pareizības atbilstību apliecina Pasūtītājs un Autoruzraugs. 

7.2.3.4. Ja Pasūtītājs ir piekritis Galvenā būvuzņēmēja ierosinājumam aizvietot Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, Puses paraksta vienošanos par Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, pievienojot attiecīgās puses paziņojumu un aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu.

7.2.3.5. Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas parakstīt vienošanos par Darbu tāmē norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām.

7.2.3.6. Kopējā aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu summa bez PVN nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Šajā punktā norādītais ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad Dokumentācijā norādītos aizvietojamos materiālus, izstrādājumus un iekārtas attiecīgais ražotājs vairs neražo. Šādā gadījumā Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja apliecinājumu par konkrēta produkta ražošanas pārtraukšanu (iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu). 

7.2.4. Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Galvenajam Būvuzņēmējam, jebkurā brīdī ir tiesīgs samazināt Līgumā noteikto Darbu apjomu, Pasūtītājam atsakoties no vēl neizpildītiem Dokumentācijā paredzētiem Darbiem vai to daļas. Puses piekrīt 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir nosūtījis Galvenajam būvuzņēmējam šajā punktā minēto paziņojumu, noslēgt vienošanos par Darbu apjoma izmaiņām, atbilstoši samazinot Līgumcenu, kā arī veicot citas atbilstošas izmaiņas Līgumā un Dokumentācijā. Minētās izmaiņas ir jāveic 7.2.1.punktā noteiktajā kārtībā.
7.3. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Autoruzraugam veicot precizējumus Tehniskajā projektā, nav uzskatāms par izmaiņām un tādējādi nedod tiesības Galvenajam būvuzņēmējam uz Līgumcenas palielinājumu, ja minētos Tehniskā projekta precizējumus nav pieprasījis Pasūtītājs. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Galvenajam būvuzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav jāatlīdzina, ja šādu Darbu veikšanas metodi nav pieprasījis Pasūtītājs.

7.4. Tehniskā projekta detalizācija (darba rasējumi), kuru pieprasījis Autoruzraugs, Būvuzraugs un/vai Pasūtītājs vai Galvenais būvuzņēmējs, nav uzskatāmi par Tehniskā projekta izmaiņām un nevar būt par pamatu Līguma izmaiņām.

7.5. Kopējais Līgumcenas palielinājums, kas var tikt veikts saskaņā ar Līguma 7.2.1., 7.2.2. un/vai 7.2.3.punktiem, nekādā gadījumā nedrīkst palielināt Līgumcenas apmēru par vairāk kā 10 % no sākotnējās Līgumcenas. 

8. Būvlaukuma pieņemšana

8.1. Pasūtītājs ar abpusēji parakstītu Aktu nodod Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumu stāvoklī, kāds tas ir Līguma slēgšanas dienā, ievērojot Darbu veikšanas projektu. Pasūtītājs nodod Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumu un pēdējais to pieņem ar Aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, ja vien Puses nav rakstiski vienojušās par citu Būvlaukuma nodošanas termiņu. 
8.2. Galvenajam būvuzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas izmitināt darbiniekus vai citādi izmantot Būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. Galvenais būvuzņēmējs patstāvīgi nodrošina būvmateriālu, iekārtu un darba rīku saglabāšanu, kā arī uzņemas bojā ejas un nejaušības risku.

9. Būvlaukuma drošība

9.1. Visā Darbu izpildes laikā līdz Darbu gala Akta parakstīšanai Galvenais būvuzņēmējs nodrošina normatīvajos aktos paredzētos darba drošības un aizsardzības pasākumus Darbu zonā. Tas attiecas arī uz laiku, kad Darbi Objektā netiek veikti. 

9.2. Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumā jānodrošina ugunsdrošības normatīvu prasību izpilde.

9.3. Galvenajam būvuzņēmējam ir jāuzrauga, jāapsargā un attiecīgi jāuzglabā Būvlaukumā esošie būvizstrādājumi (materiāli un iekārtas), Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles un cita kustamā manta Līguma izpildes laikā.

10. Aizsardzība pret trokšņiem, apkārtnes un apkārtējo būvju aizsardzība

10.1. Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu to nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu Darbu kaitīgo ietekmi uz kaimiņu ēkām, kā arī Pasūtītāja telpām Objektā, kurās netiek veikti Darbi, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu. Plānojot komunikāciju izbūvi, Galvenajam būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar attiecīgās ēkas lietotāju darbu veikšanas laiks.

11. Būvlaukuma iekārtojums

11.1. Atļaujas (ja tādas ir nepieciešamas) iespējamai transporta satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma būvizstrādājumu aizvešanai Galvenais būvuzņēmējs saņem attiecīgajās valsts un pašvaldību iestādēs.

11.2. Galvenajam būvuzņēmējam jāveic sagatavošanas darbi un jāiekārto Būvlaukums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

11.3. Par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un siltumu Galvenais būvuzņēmējs norēķinās atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas, ūdens, kanalizācijas un siltuma daudzumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rēķina saņemšanas.

12. Paziņošanas pienākums
12.1. Pasūtītājs var pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja un Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums 7 (septiņu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt savu atzinumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas Līgumā vai Dokumentācijā, vai kādi citi konstatētie apstākļi var ietekmēt Darbu izpildes termiņus (Grafiku).

12.2. Ja šī Līguma darbības laikā Galvenajam būvuzņēmējam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas var ietekmēt Darbu izpildes termiņus, Galvenajam būvuzņēmējam par to ne vēlāk kā nākamajā iknedēļas būvsapulcē pēc tam, kad minētie apstākļi kļuvuši zināmi, rakstveidā jāziņo Pasūtītājam.

12.3. Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs nav Līgumā noteiktajā termiņā nav ziņojis par Līguma 12.1. un 12.2.punktā noteiktajiem apstākļiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pierādāmo tiešo zaudējumu atlīdzību.

12.4. Galvenajam būvuzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par tādu pasākumu veikšanu Objektā, Būvlaukumā, kas varētu apdraudēt Pasūtītāja vai trešo personu īpašumu, cilvēku veselību, dzīvību un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu.

12.5. Galvenajam būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā nākamajā iknedēļas būvsapulcē, jābrīdina Pasūtītājs par iespējamiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Darbu izpildi.

12.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Galvenajam būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas rakstveidā jāsniedz Pasūtītājam informāciju par Darbu gaitu, to izpildi un plānošanu.

13. Rakstveida ziņojumi un rīkojumi
13.1. Ziņojums vai rīkojums jānoformē rakstveidā un par tā saņemšanu jāsaņem otras Puses rakstveida apstiprinājums. Ziņojumi un rīkojumi, kuri ir pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem, Pusēm nav saistoši. 
13.2. Par rakstveida ziņojumu uzskatāmi:

13.2.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā;

13.2.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksēti projekta precizējumi un kurus Pasūtītājs iesniedz Galvenajam būvuzņēmējam.

14. Materiāli, būvizstrādājumi

14.1. Galvenajam būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves u.tml.).

14.2. Galvenajam būvuzņēmējam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu Darbu izpildes procesā pieļauj Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti) un saskaņā ar Dokumentāciju.

14.3. 5 (piecas) darba dienas pirms būvizstrādājuma iestrādes konstruktīvajos elementos Galvenajam būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvuzraugam un/vai Pasūtītāja pārstāvim šo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, tehniskās pases un sertifikātus.

14.4. Pēc Darbu pabeigšanas Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums bez maksas izmantot vai/un aizgādāt liekās pildvielas, būvizstrādājumus, kuri uzkrājušies, savākti vai iegūti Darbu izpildes gaitā.

15. Apdrošināšana un bankas garantijas
15.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Līdz Darbu izpildes uzsākšanas dienai (Līguma 3.3.punkts) Galvenais būvuzņēmējs noslēdz un iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no paredzētās Būvlaukuma nodošanas Galvenajam būvuzņēmējam dienas līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai, kas apdrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līguma minimālais apdrošināšanas atlīdzības limits ir jābūt 50% no Līgumcenas, pašrisks ne lielāks kā 500 LVL.

Būvniecības visu risku apdrošināšana.

Līdz Darbu izpildes uzsākšanas dienai (Līguma 3.3.punkts) Galvenais būvuzņēmējs noslēdz un iesniedz Pasūtītājam būvniecības visu risku apdrošināšanas līgumu par periodu no paredzētās Būvlaukuma nodošanas Galvenajam būvuzņēmējam dienas līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Apdrošināšanas līgumā ietver visu veicamo būvdarbu, t.sk. Galvenā būvuzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo būvdarbu, apdrošināšanu, tajā skaitā visu būvi, iekārtas, materiālus, aprīkojumu, mēbeles, darba algas, fraktu. Apdrošināšanas līguma minimālais apdrošināšanas atlīdzības limits ir jābūt 100% no Līgumcenas, pašrisks ne lielāks kā 500 LVL. Jāparedz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības uz apdrošināšanas atlīdzību ir Pasūtītājam.

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi Galvenajam būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

15.2. Līguma saistību izpildes garantija
15.2.1. Galvenais būvuzņēmējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu līguma saistību izpildes garantiju 10% apmērā no Līgumcenas, kas atbilst Nolikuma prasībām.

15.2.2.  Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs nepilda vai kavē Līguma vai kādas Darbu daļas un/vai Defektu novēršanas termiņu vai nepilda pilnībā vai daļēji citas ar Līgumu uzņemtās saistības, neatlīdzina Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus vai neveic kādus citus Pasūtītājam piekrītošus maksājumus vai Līgums tiek izbeigts Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izmantot pilnībā vai daļēji no Galvenā būvuzņēmēja saņemto Līguma saistību izpildes garantiju. 

15.3. Garantijas laika saistību izpildes garantija
15.3.1. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums  iesniegt bankas izsniegtu Garantijas laika saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Objekta nodošanas ekspluatācijā dienas vai no 23.9.punktā minētā apstākļa iestāšanās dienas.

15.3.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas laika saistību izpildes garantiju, ja Galvenais būvuzņēmējs neievēro Līguma noteikumus vai nenovērš Defektu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

15.3.3. Ja Līgums tiek izbiegts pirms Darbus neveicot pilnā apmērā, Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt Garantijas laika saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procenti) apmērā no izpildīto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Darbu daļas vērtības.
16. Pušu pārstāvji un pārstāvības noteikumi.
16.1. Par Galvenā būvuzņēmēja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Galvenā būvuzņēmēja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Galvenais būvuzņēmējs ieceļ būvdarbu vadītāju ________,  mob: 2__________, e-pasts: ___________ , kurš ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu pārstāvi, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam.

16.2. Par Pasūtītāja atbildīgajiem pārstāvjiem, kuri saistībā ar Līgumu ir tiesīgi Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ Aigaru Ločmeli, tel.29156666, e-pasts: aigars.locmelis@rtu.lv vai __________ tel. ________, fakss __________, e-pasts: ___________. Atbildīgais pārstāvis ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu atbildīgo pārstāvi, par to paziņojot Galvenajam būvuzņēmējam.

16.3. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgā Puse savlaicīgi rakstveidā ziņo otrai Pusei, norādot jaunā atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

16.4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs: 

16.4.1. jebkurā laikā netraucēti nokļūt Objektā un kontrolēt Galvenā būvuzņēmēja Līgumsaistību izpildi;

16.4.2. saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Galvenajam būvuzņēmējam saistošus norādījumus par Darbu izpildi, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem;

16.4.3. pieprasīt un saņemt no Galvenā būvuzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas.

16.4.4. pieņemt Galvenā būvuzņēmēja veiktos Darbus un parakstīt Darbu Aktus.

16.5. Pasūtītājs, tā pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs (Pasūtītājs nodrošina, ka no šī punkta izrietošās saistības atbilstoši izpilda Būvuzraugs un Autoruzraugs, to pārstāvji) izskata iesniegtos dokumentus un dod saskaņojumus vai rakstiski motivētu atteikumu 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā dokumenta iesniegšanas dienas, ja Līgumā nav noteikti citi termiņi. 

17. Vadība un personāls
17.1. Pasūtītājs organizētās sapulces (būvsapulces) sasauc vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā vai biežāk pēc vajadzības, un tajās jārisina ar Darbu veikšanu saistītie jautājumi. Nepieciešamības gadījumā vai Pusēm vienojoties būvsapulces var sasaukt arī Galvenais būvuzņēmējs. Puse, kas sasauc būvsapulci paziņo par to otrai Pusei.

17.2. Pasūtītājam vai Galvenajam būvuzņēmējam jāprotokolē sapulcē panāktā vienošanās un pēc Pušu parakstīšanas, katra saņem vienu protokola eksemplāru. Būvsapulcēs pieņemtie, ieprotokolētie lēmumi ir saistoši un obligāti Pasūtītājam un Galvenajam būvuzņēmējam, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem.

17.3. Sapulču protokolus no Pasūtītāja puses ir tiesīgs parakstīt saskaņā ar Līguma 16.nodaļu noteiktās personas, Galvenā būvuzņēmēja puses saskaņā ar Līguma 16.nodaļu noteiktā persona.

17.4. Būvsapulcēs obligāti piedalās Galvenā būvuzņēmēja saskaņā ar Līguma 16.nodaļu pilnvarotā persona, kura paraksta protokolu. 

18. Uzraudzība un kontrole

18.1. Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām veic:

18.1.1. Pasūtītāja pārstāvis Aigars Ločmelis, tālr. 29156666 un ________ tālr. _____________.

18.1.2. Autoruzrauga pārstāvis __________, tālr., ___________;

18.1.3. būvuzraugs – ____________, pārstāvis ___________ (būvprakses sertifikāta Nr. _________), tālr. ______________. 

18.2. Kontroles funkcijas veic – pašvaldības būvvalde vai būvinspektors, Valsts ugunsdzēsības dienests un glābšanas dienests un citas ar kontroli saistītas institūcijas.

18.3. Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītāja, Būvuzrauga, Autoruzrauga, būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju un citu normatīvos aktos noteiktu personu dienesta pārstāvju iekļūšanu Būvlaukumā, vai citās vietās Objektā, kur tiek veikti ar Līguma izpildi saistītie Darbi.

19. Apakšuzņēmēju un būvdarbu vadītāja pieaicināšana un nomaiņa

19.1. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla nomaiņa Līguma izpildes laikā tiek organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai.
19.2.  
Galvenais būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt personālu, kuru tas ir iesaistījis līguma izpildē un par kuru ir sniedzis informāciju Pasūtītājam, iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas prasības drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

19.3.  
Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 19.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

19.3.1.  
Galvenais būvuzņēmējs piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkumā paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

19.3.2.  
Tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām atklātā konkursā Galvenais būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir atsaucies, apliecinot savu atbilstību atklātā konkursā noteiktajām prasībām;

19.3.3.  
Galvenā būvuzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtās daļas noteiktos termiņus. 

19.4.  
Lai pārbaudītu vai uz Galvenā būvuzņēmēja piedāvāto personālu vai apakšuzņēmēju neatbilst kāds no Līguma 19.3. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, Galvenajam būvuzņēmējam 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītāja pieprasītie dokumenti.

19.5.  
Pasūtītājs pieņem un rakstveidā paziņo Galvenajam būvuzņēmējam lēmumu atļaut vai atteikt Galvenā būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

19.6. Jebkurā gadījumā Galvenajam būvuzņēmējam ir jāinformē Pasūtītājs par apakšuzņēmējiem, kurus tas piesaista Līguma izpildē, norādot šādu informāciju:

19.6.1. Līguma pielikuma Nr.1 – Darbu tāme pozīcijas darbiem, kuras plānots nodot attiecīgajam apakšuzņēmējam;

19.6.2. Piesaistītā apakšuzņēmēja veicamo darbu procentuālo īpatsvaru pret visu Līgumā noteikto Darbu vērtību;

19.6.3. Piesaistītajam apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtība bez PVN.

19.7. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot motivētu rakstisku paziņojumu, pieprasīt Galvenā būvuzņēmēja ieceltā būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja būvdarbu vadītājs Darbu veikšanas laikā neattaisnoti neatrodas Objektā, ja pārkāpj normatīvos aktus, nenodrošina Darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu (ieskaitot Līguma pielikumus), Galvenais būvuzņēmējs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šāda paziņojuma saņemšanas ieceļ citu būvdarbu vadītāju, kurš atbilst Iepirkumā noteiktajām prasībām.
20. Pārbaudes, mērījumi un Darbu nodošana

20.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un Līguma lokālām tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Galvenā būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Darbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Šādas pārbaudes veicamas tādā veidā, lai būtiski netraucētu Galvenajam būvuzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi.

20.2. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā nodrošina iespēju izmantot Galvenā būvuzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēju instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Galvenā būvuzņēmēja puses, ciktāl tas neapdraud Galvenajam būvuzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi. 

20.3. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā, kuru sastāda un paraksta Puses.

20.4. Pasūtītājs pārbaudes rezultātus akta veidā, norādot konstatētos Defektus, paziņot Galvenajam būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes akta parakstīšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Galvenais būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Galvenais būvuzņēmējs nav sniedzis iebildumus Pasūtītājam, uzskatāms, ka Galvenais būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

20.5. Puses piekrīt, ka Būvuzraugs novērtē veikto Darbu apjomu, veicot nepieciešamos mērījumus. Par mērījumu veikšanu Būvuzraugs rakstiski paziņo Pusēm vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

20.6.  Ja kāda no Pusēm bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, Būvuzrauga veiktie mērījumi paliek spēkā.

20.7. Pārbaudes aktā Pasūtītājs fiksē sekojošo: Darbi vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējušas Puses, kā arī Defekti, uz kuriem norāda Pasūtītājs. Ja Puses secina, ka veiktie Darbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību.

20.8. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs.

20.9. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu. Galvenais būvuzņēmējs pēc savas iniciatīvas līdzdalībai pārbaudē var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu.

20.10. Pārbaudes ierosinātājam ir pienākums savlaicīgi, paziņojot vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicināt Pušu pārstāvjus piedalīties pārbaudē.

20.11. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi:

20.11.1. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet ja Pueses nespēj vienoties - 15 (piecpadsmit) darba dienas no Pasūtītāja paziņojuma sānamšanas brīža. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 23.nodaļā noteiktajos termiņos;

20.11.2. Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

20.11.3. ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās Darbos nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma motivētu pamatojumu;

20.11.4. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja ekspertu komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā pārbaudes akta sastādīšanas dienas, Puses piekrīt, ka lēmumu par ekspertu komisijas sastāvu pieņem Pasūtītājs.  Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs;

20.11.5. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Galvenajam būvuzņēmējam Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; Galvenajam būvuzņēmējam savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā.

20.12. Pēc katra nozīmīgā konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas Galvenais būvuzņēmējs veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam, paziņojot par to vismaz 72 (septiņdesmit divas) stundas iepriekš Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam.

20.13. Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs ir konstatējuši nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu Defektus, kā arī, ja Galvenais būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju, Būvuzraugu un/vai Autoruzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar Defektu novēršanu un konstrukciju vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Galvenais būvuzņēmējs.

20.14. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Galvenais būvuzņēmējs vismaz 20 (divdesmit) darba dienas pirms materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošanas Objektā Darbu izpildei uzrāda to paraugus un sertifikātus Pasūtītājam.

20.15. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Galveno būvuzņēmēju no atbildības par Grafika neievērošanu.

20.16. Ja par Defektiem atbildīgs Galvenais būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanu jāapmaksā Galvenajam būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.

20.17. Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar Defektu novēršanu, Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt tiešos zaudējumus, kas radušies Galvenā būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ cēloņsakarībā ar Defektiem.

20.18. Ja Līguma izpildes laikā Galvenais būvuzņēmējs, savstarpēji rakstiski vienojoties, nodod Pasūtītājam turējumā kādas telpas Objektā vai kādu citu Darbu daļu, tas tomēr netiek uzskatīts par galīgo Darbu pieņemšanu. 

21. Objekta nodošana ekspluatācijā
21.1. Galvenā būvuzņēmēja pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu iepriekš rakstiski informēt Pasūtītāju par visu Darbu pabeigšanas datumu, kas nozīmē, ka visus Līgumā noteiktos Darbus (izņemot Objekta nodošanu ekspluatācijā) ir pabeigti un Pasūtītājs var uzsākt Līgumā noteikto Darbu pieņemšanu un Defekta akta sagatavošanu.
21.2. Pēc 21.1. punktā Galvenā būvuzņēmēja noteiktā Darbu pabeigšanas datuma Pasūtītājs veic Objekta apsekošanu un Defektu akta sagatavošanu un rakstiski iesniedz to Galvenajan būvuzņēmējam ne vēlāk ka 10 (desmit) darba dienu laikā. Galvenā būvuzņēmēja pienākums piedalīties Objekta apsekošanā un Defektu akta sagatavošanā kopā ar Pasūtītāju. Konstatētie Defekti tiek fiksēti Defektu aktā, kurā norāda konstatēta Defekta būtību un novēršanas termiņu.

21.3. Darbu nodošana ietver sevī visu Objekta funkcionālo sistēmu un inženiersistēmu pārbaudi darba režīmā, Objekta konstruktīvo un apdares elementu kvalitātes apskati, apkopotas un sagatavotas pilnā sastāvā izpilddokumentācijas pārbaudi un ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. 

21.4. Pēc parakstīta Defekta akta saņemšanas Galvenaiaj būvuzņēmējam ir jānovērš visi Defektu aktā norādītie Defekti 10 (desmit) darba dienu laikā. Gadījumā, ja kādu no Defektiem nav iespējams novērst šajā punktā noteiktajā termiņā, tad Puses var vienoties par Defekta novēršanas termiņu, kas nevar pārsniegt 20 (divdesmit) darba dienas no Defektu akta parakstīšanas dienas.

21.5. Pēc Defektu novēršanas, Galvenais būvuzņēmējs organizē novērsto Defektu apsekošanu un pieņemšanu. Pēc novērsto Defektu apsekošanas puses pieņem Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā. Tikai šajā punktā minēto Darbu Akta parakstīšanas Pasūtītājs paraksta apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai.

21.6. Objekta nodošana valsts (pašvaldības) komisijai un akta parakstīšana par Objekta nodošanu ekspluatācijā nozīmē, ka Pasūtītājs ir pieņēmis no Galvenā būvuzņēmēja būvdarbus, izņemot inženiersistēmu aprobēšanas, salāgošanas, ieregulēšanas un palaišanas darbus.

21.7. Pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā procedūras uzsākšanas Galvenajam būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam visi vajadzīgie un derīgie dokumenti, kas apliecina veikto Darbu apjomu, kvalitāti un Objekta ekspluatācijai un apkalpošanai nepieciešamie dokumenti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats Pasūtītājam atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.

21.8. Visu Darbu Akta parakstīšana neatbrīvo Galveno būvuzņēmēju no atbildības par Defektiem un to novēršanu, kas nav konstatēti Darbu pieņemšanas laikā, un Galvenais būvuzņēmējs nav tiesīgs celt iebildumus pret Pasūtītāja pretenzijām par vēlāk atklātiem Defektiem.

21.9. Pasūtītāja pienākums līdz Darbu pabeigšanas datumam iesniegt Galvenajam būvuzņēmējam būvvaldē saskaņoto Tehniskā projekta izmaiņas sējumu, gadījumā, ja būvniecības laikā tika veiktas izmaiņas, kas ir jāsaskaņo ar būvvaldi.

21.10. Būvuzņēmēja pienākums līdz Defektu aktā norādīto Defektu novēršanas brīdim sagatavot paveikto Darbu izpilddokumentāciju un saņemt visus atzinumus, kas nepieciešami objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004 noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. 

21.11. Būvuzņēmēja pienākums ne vēlāk ka 10 (desmit) darba dienas pirms Darbu pabeigšanas datuma iesniedz Pasūtītājam Objekta inventarizācijas lietu.

21.12. Aktu par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi Pusēm ir pienākums parakstīt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Līgumā noteikto Darbu pabeigšanas.

21.13. Pasūtītājam ir tiesības atteikt pieņemt Darbus pilnā sastāvā, ja:

a) tiek konstatēti Defekti;

b) Objekta funkcionālās sistēmas neuzrāda Tehniskā projekta dokumentācijā paredzētās ekspluatācijas īpašības; 

c) nav izlaboti un pilnībā novērsti Defekti, kuri ir konstatēti Darbu izpildes laikā; 

d) Objektā izbūvē konstatētas tādas neatbilstības Dokumentācijai, kuras Darbu izpildes  laikā nav noformētas kā Tehniskā proejkta izmaiņas; 

e) nav saņemti saskaņojošo iestāžu atzinumi par Objekta gatavību ekspluatācijai, kuri ir jāsaņem līdz Rīgas Būvvaldes komisijas uzaicināšanai.

22. Darbu pieņemšana pēc Līguma izbeigšanas

22.1. Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes, kā arī jebkurā citā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Galvenajam būvuzņēmējam par faktiski paveikto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Darbu. Novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte, t.i., atbilstība Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Galvenajam būvuzņēmējam ir izmaksāts avanss un tas nav dzēsts, Galvenais būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansa daļu.
22.2. Pasūtītājam ir īpašumtiesības tikai uz tiem materiāliem, izstrādājumiem, kas nopirkti un izlietoti Darbu izpildei. Par Objektā iestrādātajiem materiāliem, iekārtām vai mehānismiem Galvenai būvuzņēmējs var pieprasīt tikai samaksu nevis materiālu, iekārtu vai mehānismu atgriežanu.
22.3. Ja Puses nevar vienoties par izpildīto Darbu un Darbu izpildei iepirkto un izlietoto materiālu, būvizstrādājumu, iekārtu, izejvielu, izmaksām, tad novērtēšanu veic Pušu iecelta komisija, eksperti vai tiesa.

23. Garantijas laiks

23.1. Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām kvalitātes prasībām. Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Dokumentācijai, šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un citām Dokumentācijā noteiktajām prasībām. Galvenais būvuzņēmējs garantē visu Darbu atbilstošu funkcionēšanu. Galvenais būvuzņēmējs nav atbildīgs par tādu defektu, trūkumu novēršanu Darbos, kas radušies Pasūtītājam vai citām trešajām personām nepareizi (t.i. pretēji rokasgrāmatās vai izpilddokumentos norādītajam) ekspluatējot Darbus.

23.2. Veikto Darbu garantijas laiks ir 5 (gadi) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais, kas tomēr nav mazāks kā šajā punktā noteiktais Darbu garantijas laiks. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu Garantijas laika saistību izpildi visā garantijas laikā, iesniedzot Pasūtītājam bankas izdotu Darbu Garantijas saistību izpildes garantiju atbilstoši Līguma 15.3.punktā noteiktajam.

23.3. Darbu garantijas laika ietvaros Galvenais būvuzņēmējs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Galvenais būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu, vai citā Pušu saskaņotā, saprātīgā termiņā.

23.4. Defekti, kas var kaitēt cilvēka veselībai vai Objekta ekspluatācijai, novēršami nekavējoties, saprātīgā termiņā. 

23.5. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo Darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētie Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas saprātīgu termiņu, bet ja Puses nespēj vienoties Defekti novēršami 15 (piecpadsmit) darba deinau laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņamšanas dienas.

23.6. Ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, viņš 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina Galvenā būvuzņēmēja viedokli.

23.7. Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, ja vien Puses nevienojas citādāk, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās tiešās izmaksas no Galvenā būvuzņēmēja, tai skaitā atbilstošā apmērā izmantojot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto Darbu Garantijas saistību izpildes garantiju.

23.8. Darbu garantijas laika periodu rēķina, sākot no Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

23.9. Ja Līgums tiek izbeigts, tad Darbu garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Aktiem.

24. Pušu atbildība

24.1. Galvenais būvuzņēmējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par:

24.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Dokumentācijai izpildes Grafikam, vipārpieņemtajiem kvalitātes rādītājiem;

24.1.2. Darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto;

24.1.3. Būvlaukumā esošajām Pasūtītāja iekārtām, aprīkojumu, mēbelēm un citu kustamās mantas saglabāšanu, kas tiek nodotas kopā ar Būvlaukumu vai kādu tā daļu, kā arī to nodošanu atpakaļ Pasūtītājam tādā pašā stāvoklī, kādā tika pieņemti;

24.1.4. Par visu Darbu izpildei nepieciešamo izpēti un uzmērīšanu, saskaņojumu un atļauju saņemšanu; 

24.1.5. Savlaicīgu dokumentu sagatavošanu un iesiegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

24.1.6. Savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

24.1.7. Pārbaudē atklāto Defektu novēršanu;

24.1.8. Būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

24.1.9. Savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām;

24.1.10. Savu, apakšuzņēmēju un Pasūtītāja Galvenajam būvuzņēmējam ar aktu nodoto iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu un citas kustamās mantas, darba rīku un būvmateriālu saglabāšanu, nodrošināšanu (patstāvīgi uz sava rēķina);

24.1.11. būvtāfeles nodrošināšanu, izskatu un saskaņojumu ar Pasūtītāju (patstāvīgi uz sava rēķina);

24.1.12. reklāmu izvietošanu Objekta teritorijā, saskaņojot to ar Pasūtītāju;

24.1.13. visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt personas, kuras ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

24.1.14. detaļrasējumu izstrādi, ja tādi nepieciešami, un saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi, Autoruzraugu, Būvuzraugu ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.

24.1.15. Galvenajam būvuzņēmējam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās Tehniskā projekta dokumentācijas atbilstība pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētām nepilnībām un iespējamām Līgumcenas izmaiņām Galvenajam būvuzņēmējam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam.

24.1.16. Galvenais būvuzņēmējs būvsapulcēs saskaņo ar Pasūtītāju savas darbības objektā ar mērķi ar  savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.

24.1.17. Galvenais būvuzņēmējs no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošo pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltuma, telpu tīrīšanas un Pasūtītāja iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu un citas kustamās mantas aizsardzības (mēbeļu, iekārtu un materiālu nosegšana utml) un būvgružu izvešanas pakalpojumu apmaksu, kas nepieciešami Darbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Līgumu.

24.1.18. Darbu izpildes procesā nepieciešamās, Galvenā būvuzņēmēja izstrādātās dokumentācijas sagatavošanu valsts valodā un iesniegšanu Pasūtītajam, saskaņā ar Tehnisko projektu un Latvijas būvnormatīviem.

24.1.19. Darbu veikšanas gaitā visu Pasūtītāja pārstāvju, Būvuzrauga, Autoruzrauga, pārbaudītāju izvirzīto nosacījumu, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem un standartiem, ievērošanu.

24.1.20. Pasūtītājam nodarītajiem tiešiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Darbi netiek pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā;

24.1.21. Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

24.2. Galvenais būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Tehnisko projektu, situāciju un faktisko stāvokli Objektā, un ka viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Galvenais būvuzņēmējs nedrīkst veikt Tehniskā projekta izmaiņas, bez saskaņojuma ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi.

24.3. Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš attiecībā uz veiktajiem Darbiem katru dienu jāaizpilda.

24.4. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina Darbiem atbilstošu tīrību Objektā un visā savas darbības zonā, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu Objektam blakus esošo teritoriju un telpu piegružošanu ar putekļiem vai citiem materiāliem, kas radušies Darbu veikšanas rezultātā, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām vai pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Galvenajam būvuzņēmējam LVL 250.00 (divi simti piecdesmit lati 00 santīmi) par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Galvenais būvuzņēmējs apmaksā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas.

24.5. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu būvgružu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, aizvākšanu vai pārpalikumu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, videi nekaitīgā veidā, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Galvenajam būvuzņēmējam LVL 250.00 (divi simti piecdesmit lati 00 santīmi), par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Galvenais būvuzņēmējs apmaksā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas.

24.6. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā Darbu izpildes laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses.

24.7. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi, Būvuzraugu un Autoruzraugu Darbos izmantojamo materiālu, daudzumu, kvalitāti un citus parametrus, ja šādu materiālu, uzstādāmo iekārtu daudzums, kvalitāte nav atspoguļota Līguma dokumentācijā.

24.8. Ikmēneša Darbu nodošanā un pēc Darbu pabeigšanas Galvenajam būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim visu veikto Darbu izpilddokumentāciju: izpildshēma, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, atbilstības sertifikātus un deklarācijas par pielietotajiem materiāliem u.c. atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem nepieciešamo dokumentāciju. Jākonsultē, jāinstruē Pasūtītājs par iekārtu, konstrukciju ekspluatāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un rakstveidā jāiesniedz Objekta ekspluatācijas prasības.

24.9. Galvenais būvuzņēmējs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru, kuram ir speciāla apliecība šajā jomā.

24.10. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam rīkojumu par atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu vadīšanā, darbu aizsardzībā, ugunsdrošībā, vides aizsardzībā, Darbu veikšanā iesaistīto darbinieku sarakstu.

24.11. Galvenais būvuzņēmējs atbild par nodarītajiem tiešiem zaudējumiem, kurus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem.

24.12. Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par Defektiem, kas atklāti Darbu garantijas laikā.

24.13. Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodod Objekts ekspluatācijā, atbilstoši būvnormatīvu noteikumiem.

24.13.1. Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par to Darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tās darbinieki, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai citas Darbu izpildē iesaistītās personas.

24.13.2. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kādu tā ir radījusi otras Puses tehniskiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, veicot vai organizējot Darbus, kā arī nepildot maksājumu saistības.

24.14. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī šā Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām.

24.15. Ja ir iesniegts pieprasījums par tiešo zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti Defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam nolēmumam aizturēt maksājumu par tādu Galvenajam būvuzņēmējam maksājumu summas daļu, kas var segt Defektu novēršanas izdevumus vai tiešos zaudējumu.Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Galvenā būvuzņēmēja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

24.16. Ja Līguma izpildes laikā kāda no Puses amatpersonām vai ieceltajiem pārstāvjiem zaudē savas pārstāvības tiesības un nav vairs tiesīga turpmāk uzņemties saistības attiecīgās Puses vārdā, tā Puse, kuras pārstāvji ir mainījušies, nekavējoties rakstiski paziņo otrai pusei par amatpersonas vai pārstāvja maiņu. Puse, kuras pārstāvji (amatpersonas) ir mainījušies, uzņemas visas saistības un tiešo zaudējumu atlīdzības pienākumu, ja tās izriet no agrāko Puses pārstāvju darbībām līdz brīdim, kad otra Puse ir saņēmusi šajā punktā noteikto paziņojumu. 
24.17. Pasūtītājs ir atbildīgs par:

24.17.1. Galvenā būvuzņēmēja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Galvenajam būvuzņēmējam;

24.17.2. Darbu pieņemšanas kārtību.

24.17.3. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām;

24.17.4. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

24.17.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju.

24.17.6. Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā
25. Zaudējumi

25.1. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot, 26.1.1.- 26.1.11.apakšpunktos noteikto, tad Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma laušanas rezultātā radītos tiešos papildu izdevumus Darbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos tiešos zaudējumus, kurus Pasūtītājam Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radījusi Līguma izbeigšana.

25.2. Ja ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta kompetentā iestāde saistībā ar Galvenā būvuzņēmēja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju, Galvenais būvuzņēmējs 30 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus piemērotās finanšu korekcijas apmērā.

26. Zaudējumu atlīdzības pieprasījums
26.1. Pieprasījums par konstatēto zaudējumu, jāiesniedz rakstiski otrai Pusei, ja:

26.1.1. Zaudējums konstatēts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu konstatēšanas;

26.1.2. Zaudējums konstatēts Darbu garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc Darbu garantijas laika izbeigšanās.

27. Pasūtītāja tiesības izbeigt Līgumu

27.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, 10 (desmit) dienas iepriekš par to rakstveidā paziņojot Galvenajam būvuzņēmējam arī gadījumos, ja:

27.1.1. Galvenais būvuzņēmējs nav uzsācis Darbus Objektā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa un nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas, vai netiek pildīti Darbi Grafikā noteiktajos termiņos (tajā skaitā netiek ievērots jebkurš atsevišķa Darbu posma starptermiņš saskaņā ar Grafiku) un Galvenais būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu un/vai tā sekas arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

27.1.2. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

27.1.3. Ja Galvenais būvuzņēmējs Darbus vai kādu to daļu izpilda nekvalitatīvi un Galvenais būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu, tā sekas arī 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas vai citā Pušu saskaņotā laikā;

27.1.4. Galvenais būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma saistību izpildes garantiju vai apdrošināšanas līgumu un Galvenais būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

27.1.5. Galvenais būvuzņēmējs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu.

27.1.6. Valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Galveno būvuzņēmēju apturēt Līguma izpildi sakarā ar tādiem Galvenā būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ pieļautiem Darbu, Līguma pārkāpumiem, kurus Galvenais būvuzņēmējs nenovērš arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas un kuru nenovēršana liedz turpināt Darbu izpildi Objektā;

27.1.7. Galvenajam būvuzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process;
27.1.8. Galvenais būvuzņēmējs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas, nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
27.1.9. ir ierosināts Galvenā būvuzņēmēja tiesiskās aizsardzības process.
27.2. Pasūtītājs var savus tiešos zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Galvenajam būvuzņēmējam.

28. Līgumsodi 
28.1. Par Grafikā noteiktā atsevišķu Darbu posmu vai par Līgumā noteiktā Darbu izpildes gala termiņa nokavējumu, vai noteiktā Defektu novēršanas termiņa nokavējumu, kuru ir pieļāvis Galvenais būvuzņēmējs, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas.

28.2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no tiešo zaudējumu atlīdzības un saistību izpildes pienākuma.

28.3. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.

28.4. Par Līgumcenas samaksas nokavējumu, kuru pieļāvis Pasūtītājs, Galvenajam būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu, kas sastāda 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājamu summas.

28.5. Par nedzēstā avansa atmaksas nokavējumu vai jebkura cita maksājuma, kurš Pasūtītājam pienākas no Galvenā būvuzņēmēja,  samaksas nokavējumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja līgumsodu, kas sastāda 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājamu summas.
28.6. Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi, un tiek apturēts līgumsods, kad Puses attiecīgās Darbu daļas izpildi ir fiksējuši Darbu izpildes aktos.

28.7. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Galvenajam būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Galvenajam būvuzņēmējam. 

28.8. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto tiešo zaudējumu summās.

29. Nepārvarama vara

29.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.

29.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.

30. Neparedzētie darbi

30.1. Ja Līguma izpildes laikā Galvenais būvuzņēmējs konstatē, ka tam ir jāveic neparedzēti darbi, Galvenais būvuzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc to konstatēšanas rakstveidā par to ziņo Pasūtītājam.
30.2. Ar neparedzētiem darbiem šī Līguma izpratnē saprotami darbi, kuri atbilst visām šādām pazīmēm:
30.2.1. Darbu veikšanu vai to apjomu pilnībā nevarēja izsecināt no Tehniskā projekta. Uz šo punktu neattiecas darbi, kuri atbilst šī punkta noteikumiem, bet to apjoms Līguma izpildes laikā palielinājies mazāk kā par 20% (divdesmit procentiem) no Darbu tāmē attiecīgajā pozīcijā norādītā darbu apjoma;
30.2.2. Galvenais būvuzņēmējs iepirkuma procedūras gaitā nav paredzējis, kā arī, tas kā profesionālis savā jomā, nevarēja paredzēt šādu darbu veikšanu, ņemot vērā Tehnisko projektu un Objekta apskates laikā iegūto informāciju;

30.2.3. Neparedzēto darbu veikšana ir nepieciešama Līguma pabeigšanai vai tiek konstatēts, ka bez šo darbu veikšanas nav iespējams Līgumu izpildīt saskaņā ar Tehnisko projektu.

30.2.4. Neparedzētos darbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no Līguma.
30.3. Pēc Galvenā būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas Puses organizē neparedzēto darbu apjoma dokumentālu fiksēšanu sastādot attiecīgu aktu. Papildus 29.2.punktā minētajam, lai konstatētu, ka Galvenā būvuzņēmēja paziņojumā norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi, tiek sasaukta komisija, kurā ietilpst Pasūtītājs, Galvenais būvuzņēmējs, Būvuzraugs, Projektētājs/ Autoruzraugs. Pasūtītājam, Būvuzraugam, Projektētājam/ Autoruzraugam ir jāapliecina, ka Galvenā būvuzņēmēja norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi šī Līguma izpratnē, parakstot attiecīgu dokumentu.

30.4. Ja Pasūtītājs, Būvuzraugs, Projektētājs/ Autoruzraugs paraksta 29.3.punktā minēto dokumentu, par neparedzēto darbu veikšanu  Puses slēdz papildus vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Neparedzēto darbu vienības cenas piemēro ne lielākas, kādas dotas Darbu Tāmē. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs un Galvenais būvuzņēmējs nav parakstījuši šajā punktā minēto vienošanos, uzskatāms, ka Pasūtītājs nav uzņēmies saistības pret Galveno būvuzņēmēju sakarā ar iespējamiem neparedzētiem darbiem.
30.5. Līguma 29.4.punktā minētā vienošanās ir pamats izmaksāt Galvenajam būvuzņēmējam Pasūtītāja rezervi pilnībā vai daļēji saskaņā ar Līguma 29.4.punktā minēto vienošanos.
30.6. Neparedzēto darbu vērtība visā Līguma darbības laikā nevar būt lielāka par Pasūtītāja rezervi. 
30.7. Darbi, kas neatbilst šajā nodaļā paredzētajām pazīmēm vai netiek konstatēti Līgumā noteiktajā kārtībā, netiek uzskatīti par neparedzētiem darbiem, kā arī neparedzēto darbu daļa, kas pārsniedz Pasūtītāja rezervi, tiek veikta uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
31. Strīdi

31.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja ekspertu komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad ir sastādīts attiecīgs pārbaudes akts vai kad Pasūtītājs ir iesniedzis Galvenajam būvuzņēmējam pretenziju par izpildīto Darbu kvalitāti, Puses piekrīt, ka lēmumu par ekspertu komisijas sastāvu pieņem Pasūtītājs. Ekspertu izmaksas apmaksā vainīgā Puse jeb tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs.

31.2. Ja kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata Latvijas Republikas  tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

31.3. Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats Galvenajam būvuzņēmējam pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus.

32. Konfidencialitāte

32.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

32.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

32.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

32.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām .

32.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

32.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

33. Nobeiguma noteikumi
33.1. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

33.2. Jebkuri paziņojumi, rīkojumi, pretenzijas vai kāda cita svarīga informācija, kuru viena Puse iesniedz otrai saistībā ar Līgumu vai Darbu izpildi, ir iesniedzama rakstiskā formā otras Puses pārstāvim pret parakstu par saņemšanu, vai arī nosūtāma ierakstītā pasta sūtījumā uz otras Puses juridisko adresi. Dokuments, kurš nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā, uzskatāms par saņemtu astotajā dienā pēc tā nodošanas pasta iestādei, ja vien dokumenta nosūtītājs nevar pierādīt, ka dokuments ir saņemts ātrāk.
33.3. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

33.4. Līgums var tikt izbeigts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

33.5. Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros, uz 20 lapām, neskaitot Līguma pielikumus. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Galvenā būvuzņēmēja.

33.6. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi Līguma pielikumi:

33.6.1. Pielikums Nr.1 – Darbu tāme/ Tehniskā piedāvājuma kopija uz ___lapām;

33.6.2. Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks uz __ lapas;

33.6.3. Pielikums Nr.3 – Naudas plūsmas grafiks/Finanšu piedāvājuma kopija uz __ lapām;

33.6.4. Tehniskais projekts (tiek pievienots atsevišķi).

33.7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tās atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to parakstīt.

34. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

K. Nr. LV25TREL9150176044000 
Valsts kase, BIC – TRELLV22

______________________ 

/Kanclers I.Eriņš/
	Galvenais būvuzņēmējs:




Slēgtā konkursa,

ID Nr.: RTU-2013/139,

2.Kārtas Nolikuma Pielikums Nr.5

Līguma saistību izpildes garantijas forma*

Dokumenta izstrādāšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums

2014.gada ______________ ____

Adresāts: Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ., Nr. 3341000709, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Līgums: 1) Būvdarbi RTU objektos Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 (nolikuma 1.7.3.1. un 1.7.3.2. punktā noteiktais objekts).
2) Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” līguma Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (nolikuma 1.7.3.2.punktā noteiktais objekts).

Tā kā ______________________________________________ (Izpildītāja nosaukums un reģistrācijas numurs) (turpmāk - Izpildītājs) ir ieguvis tiesības un uzņēmies Rīgas Tehniskai universitātei Reģ., Nr. 3341000709 Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 (turpmāk - Pasūtītājs) veikt būvdarbus, saskaņā ar 201_.g. ___. ____________, līgumu Nr. ________ atbilstoši iepirkumā „Būvdarbi RTU Zinātniskās bibliotēkas rekonstrukcijai un Laboratorijas korpusa jaunbūvei” Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam.

Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu bankas izsniegtu līguma saistību izpildes garantiju 10% apmērā no Kopējās līguma summas (bez PVN) t.i., EUR ______________________ (summa vārdiem) kā nodrošinājumu Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Izpildītājam līguma saistību izpildes garantiju,

mēs, _______________________ (bankas nosaukums, reģistrācijas numurs adrese) apstiprinām, ka par Piegādātāja nesavlaicīgu un nepienācīgu jebkuru no Līguma izrietošo saistību neizpildi uzņemamies saistības attiecībā pret Rīgas Tehnisko universitāti par summu, ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Rīgas Tehniskās universitātes pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības vai ir iestājies kāds no Līgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt līguma saistību izpildes garantiju 10% apmērā no Kopējās līguma summas (bez PVN).

Jebkura prasība saistībā ar šo Līguma izpildes garantiju ir rakstveidā jānosūta uz norādīto adresi ierakstītā vēstulē vai jāiesniedz bankai personīgi.

Maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

Šī Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz Līguma pilnīgai izbeigšanai, kas tiks apliecināts ar Izpildītāju un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
* Pretendentam ir tiesības iesniegt Līguma saistību izpildes garantija, kas pēc satura atšķiras ar šajā Nolikuma pielikumā minēto garantijas formu, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

1) Līguma saistību izpildes garantija ir neatsaucama un attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2) Līguma saistību izpilde tiek nodrošināta garantijas formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3) Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;

4) Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto laiku.
Slēgtā konkursa,

ID Nr.: RTU-2013/139,

 2.kārtas Nolikuma Pielikums Nr.6

Garantijas saistību izpildes garantija*

Dokumenta izstrādāšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums

2014.gada ____ ______________

Adresāts: Rīgas Tehniskajai universitātei

Reģ.nr. 3341000709, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Ievērojot to, ka ar _____________ (uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) (turpmāk tekstā – Piegādātājs), 2014.g. ___. ____________ ir noslēgts Iepirkuma līgums Nr. ________ atbilstoši iepirkumam „Būvdarbi RTU Zinātniskās bibliotēkas rekonstrukcijai un Laboratorijas korpusa jaunbūvei”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2013/139, un saskaņā ar Līgumu Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums aizstāt ieturēto garantijas saistību izpildes garantiju, iesniedzot šo Garantijas saistību izpildes garantiju,

mēs, ____________ (uzņēmējdarbības forma, bankas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) izsniedzam neatsaucamu Garantijas saistību izpildes garantiju un apņemamies veikt maksājumu Rīgas Tehniskās universitātes  (turpmāk tekstā – Pasūtītāja) pieprasījumā norādītās summas apmērā, kas nepārsniedz 10% no Līguma summas bez PVN t.i.,__________ EUR (_______________) un uzņemamies saistības maksāt gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs, iestājoties garantijas gadījumam, nav izpildījis līguma 22. nodaļas noteikumus.

_____________ (bankas nosaukums) apņemas samaksāt Pasūtītājam augstākminēto summu pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas, jo ir iestājies augstāk minētais nosacījums.

Šis galvojums ir spēkā no 201__.gada ____._______ un paliek spēkā visu līgumā

noteikto garantijas laiku.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
* Pretendentam ir tiesības iesniegt Garantijas saistību izpildes garantiju, kas pēc satura atšķiras ar šajā Nolikuma pielikumā minētās garantijas formu, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

1) Garantijas saistību izpildes garantija ir neatsaucama un attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2) Garantijas saistību izpilde tiek nodrošināta garantijas formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3) Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;
4) Garantijas saistību izpildes garantija ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto garantijas laiku.
Slēgtā konkursa,

ID Nr.: RTU-2013/139,

 2.kārtas Nolikuma Pielikums Nr.7__
Tehniskais piedāvājums

(jāaizpilda katram objektam savs)
1. Darbu izpildes kārtības un organizācijas apraksts, norādot katra darbu veida (skat. Darbu apjomu saraksta lokālo tāmju nosaukumus) izpildes metodes, tehnoloģijas un piesaistītos personāla resursus, trokšņu līmeņa ievērošana objektā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Detalizēts darbu izpildes laika grafiks nedēļās (pielikums nr.7.1), norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam, saskaņā ar tehniskā projekta būvdarbu apjomu sarakstu (skat. lapu „Kopsavilkuma aprēķini pa darba veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem; Būvniecības koptāme” tās kolonnā „Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums” minētos darbu veidus). Katram darbu veidam grafikā jānorāda maiņu skaits, darba stundu skaits maiņā un nodarbināto cilvēku skaits. Jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas. Grafikā jābūt norādītam nepieciešamajam laikam būvatļaujas saņemšanai, objekta pieņemšanai no Pasūtītāja un objekta nodošanai Pasūtītājam, inventarizācijas lietas sagatavošanai un objekta nodošanai ekspluatācijā. Inventarizācijas lietas sagatavošanas un objekta nodošanas ekspluatācijā darbu izmaksas jāiekļauj finanšu piedāvājumā.

2. objekta Darbu izpildes laika grafikā iekļaut atsevišķu rindiņu nr.11, Ārējie elektrotīkli (Latvenergo- Sadales Tīkli) darbus, paredzot, ka  Latvenergo- Sadales Tīkli izpildi veiks pirmajās 21 nedēļā. Darbu izpildes laiks tiks saskaņots ar galveno būvuzņēmēju.

3. Informācija par būvdarbu garantijas laiku un darbu organizācijas kārtību garantijas laikā. Norādot detalizētu informāciju, kas atspoguļo  Pretendenta piedāvāto rīcību defektu novēršanai garantijas laikā pa darbu veidiem un papildus piedāvātajam garantijas laikam termiņam iekļaut aprakstu ar sekojošu informāciju:

Garantijas darbu reģistrēšanas kārtība;

Saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprites kārtība;

Defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem;

Korektīvās un preventīvās darbības;

Būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.

4. Atbilstība normatīviem un standartiem, norādot atbilstoši iepirkuma priekšmeta raksturam visu būvdarbiem piemērojamo normatīvu un standartu sarakstu.

5. Cita saistīta informācija pēc pretendenta ieskatiem.

2. objekta (RTU laboratoriju korpuss) ventilācijas sistēmas projektā, ventilācijas PN1 - PN3 sadaļa ir izprojektēta no svaigā gaisa ieņemšanas restes līdz gaisa vadu stāvvadiem (ieskaitot). PN1 - PN3 sistēmas materiāli un iekārtas saskaitītas augstāk minētajās projektēšanas robežās. Gaisa vadi un sadales elementi stāvu robežās nav uzrādīti un nav saskaitīt PN1 - PN3 iekārtu specifikācijās.
Sistēma PN4 izprojektēta un uzrādīta plānos pilnā apmērā. PN4 sistēmas materiāli uzrādīti iekārtu specifikācijā pilnā apmērā.
Pārējie gaisa vadi, dūmvadi, kas uzrādīti stāvu plānos ir izprojektēti un paredzēti iekārtu specifikācijā pilnā apmērā.
	
	
	
	Slēgtā konkursa,

ID Nr.: RTU-2013/139,

 2.kārtas Nolikuma Pielikums Nr.7.1.
Darbu izpildes laika grafiks (jāaizpilda katram objektam savs)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Maiņu skaits
	Darba stundu skaits maiņā
	Nodarbināto cilvēku skaits
	… gads
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	Atbildīgā amatpersona
	_____________________________
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Paraksts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Slēgtā konkursa,

ID Nr.: RTU-2013/139,

 2.kārtas Nolikuma Pielikums Nr.8
Naudas plūsmas grafiks (jāaizpilda katram objektam savs)

[image: image1.emf]1 2 3412 3 4 12341234123412341234123412 3 4 1234123 4 1 2 34

Darba veids

Atbildīgā amatpersona_____________________________ Z. V.

(Paraksts)

* naudas plūsmas grafiks mēnešos saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafikā norādītajiem darbu veidiem. Grafikā norādīt: izpildi kopā pa mēnešiem bez un ar 

PVN; darbu izpildi pa mēnešiem bez un ar PVN; avansa maksājumu bez un ar PVN; ieturējumus avansa maksājuma dzēšanai bez un ar PVN; garantijas 

laika ieturējumus bez un ar PVN, maksājumu par izpildītajiem darbiem bez un ar PVN. 

1

Novembris Decembris



Jūlijs AugustsSeptembris Aprīlis

Naudas plūsmas grafiks

Nr. 

p.k.

Darba veids vai 

konstruktīvā 

elementa 

nosaukums

… gads

Janvāris Jūnijs Februāris Marts

…. …. …. ….

Maijs Oktobris

…. …. …. …. …. …. …. ….
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		Naudas plūsmas grafiks

		Nr. p.k.		Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums		… gads

						Janvāris								Februāris								Marts								Aprīlis								Maijs								Jūnijs								Jūlijs								Augusts								Septembris								Oktobris								Novembris								Decembris
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		1		Darba veids		….								….								….								….								….								….								….								….								….								….								….								….

		* naudas plūsmas grafiks mēnešos saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafikā norādītajiem darbu veidiem. Grafikā norādīt: izpildi kopā pa mēnešiem bez un ar PVN; darbu izpildi pa mēnešiem bez un ar PVN; avansa maksājumu bez un ar PVN; ieturējumus avansa maksājuma dzēšanai bez un ar PVN; garantijas laika ieturējumus bez un ar PVN, maksājumu par izpildītajiem darbiem bez un ar PVN.

																																						Atbildīgā amatpersona																				_____________________________																																Z. V.

																																																																		(Paraksts)
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