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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU - 2013/95
1.2. Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk - RTU)
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Reģ. Nr. 3341000709
PVN Nr. LV90000068977
Konta Nr. LV25TREL9150176044000
Valsts kase, BIC – TRELLV22
Tālrunis - 67089333, Fakss: 67089302
E-pasts: rtu@rtu.lv
Web: www.rtu.lv
1.3. Konkurss - Atklāts konkurss „Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”.

1.4. Projekts, kura ietvaros tiek rīkots konkurss: Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts (ERAF) „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros.
1.5. Piedāvājumu var iesniegt par visu (pilnībā piedāvātu) iepirkuma priekšmetu.

1.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

1.7. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Preču cenu paaugstināšanai, pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija sastādot finanšu piedāvājumu.

1.8. Konkursa dokumentu saņemšanas vieta:
1.8.1. Pretendenti ar šā konkursa nolikumu, turpmāk tekstā Nolikums, un visiem papildus dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt Pasūtītāja tīmekļa vietnē - www.rtu.lv - sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1-310, Rīga, darba dienās, līdz 2013.gada 14.oktobrim, plkst. 1000.

1.8.2. Ja ieinteresētajam pretendentam nav iespējas iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem Nolikuma 1.8.1.punktā noteiktajā kārtībā vai pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam pretendentam trīs darba dienu laikā pēc tam, kad rakstveidā saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus.
1.9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība:
1.9.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots konkursa Nolikumā noradītajā veidā līdz 2013.gada 14.oktobrim, plkst. 10:00, RTU Iepirkumu daļā – Rīgā, Kaļķu ielā 1, 3.stāvā, 310.kab.
1.9.2. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu, laiku.

1.9.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu 1.9.1. punktā norādītajā termiņā.
1.9.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.
1.9.5. Piedāvājumu atvēršana notiks RTU telpās 2013.gada 14.oktobrī, plkst. 10:00, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 310.kabinetā.
1.9.6. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un no sējuma „Oriģināls” nolasa piedāvājuma pamatdatus: piedāvājuma iesniegšanas laiks, Pretendenta nosaukums, piedāvātā kopējā cena LVL, neieskaitot PVN, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

1.9.7. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.9.8. Piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
1.10. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:
1.10.1. Pretendenti pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa faksu 67089016 un pa pastu Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, LV-1658.
1.10.2. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.10.3. Uz jautājumiem, kas iesūtīti pa e-pastu bez droša elektroniskā paraksta, oficiālas atbildes netiek sniegtas.
1.10.4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi konkursa  dokumentiem www.rtu.lv , sadaļā Iepirkumi.

1.10.5. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30. panta ceturto un piekto daļu, Pasūtītājs papildus informāciju, informāciju par grozījumiem konkursa dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo konkursu, publicē savā mājas lapā www.rtu.lv , sadaļā Iepirkumi.

1.10.6. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājas lapā sakarā ar šo konkursu.
1.11. Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par Nolikumu, ir RTU Iepirkumu daļas projektu vadītāja Ilze Sakne, tālrunis: 67089019, e-pasts:  ilze.sakne@rtu.lv ; fakss: 67089016.

1.12. Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai:
1.12.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.
1.12.2. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos ietvertajām prasībās.
1.12.3. Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

1.12.3.1. Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienota Nolikuma pielikumā Nr.1 Pieteikuma vēstule;

1.12.3.2. Tehniskais un Finanšu piedāvājums.

1.12.4. Visi piedāvājumu veidojošie dokumentu oriģināla eksemplāri ir jāiesniedz atsevišķā aizlīmētā iepakojumā ar norādi “Oriģināls”. Papildus oriģinālam ir jāiesniedz piedāvājuma kopija divos eksemplāros, kas jāiesniedz atsevišķā aizlīmētā iepakojumā ar norādi „Kopija”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls. Tehniskais un finanšu piedāvājums papildus jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā ar Microsoft Excel savietojamā formātā CD vai zibatmiņā.
1.12.5. Katalogi, bukleti un brošūras var tikt iesniegti neiesietā veidā, uz tiem jābūt pretendenta nosaukumam.

1.12.6. Iepakojums ar piedāvājuma oriģinālu un ar piedāvājuma kopijām ir jānoformē atbilstoši šādām prasībām:
1.12.6.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.12.6.2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersona;
1.12.6.3. šāda atzīme:
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Neatvērt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.12.7. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

1.12.8. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.

1.12.9. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstveidā personīgi vai pasta sūtījumā RTU Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, LV-1658 līdz 2013.gada 14.oktobrim, plkst. 1000, slēgtā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda nolikuma 1.12.6. punktā noteiktais ar papildus norādi– “PAPILDINĀJUMS” vai ”LABOJUMI”.

1.12.10. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.12.11. Piedāvājumi jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, datordrukā, tam jābūt cauršūtam (caurauklotam) nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību, ar secīgi sanumurētām lapām un Piedāvājuma satura rādītāju. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.12.12. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. MK  noteikumiem Nr.916, „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”.
1.12.13. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
1.12.14. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – Latvijas latos (LVL) un ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
1.12.15. Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvēt tiesīgā persona (pievienojot pilnvaru).
2. INFORMĀCIJA PAR Iepirkuma priekšmetU
2.1. Būvdarbi (2. Kārta) 6500 m2, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikācijas fakultātes vajadzībām objektā – Rīgā Āzenes ielā 12, turpmāk Nolikumā saukti – Darbi, saskaņā ar tehnisko projektu (pielikums Nr.4).
2.2. CPV kods: 45000000-7.
2.3. Pasūtītājs organizē objekta apskati 2013.gada 19.augustā plkst. 14:00, Rīgā, Āzenes ielā 12. Objekta apskate nav obligāts nosacījums pretendenta dalībai iepirkumā. Pēc pretendenta lūguma var tikt rīkota atkārtota Objekta apskate.

2.4. Līguma izpildes laiks un vieta:
2.4.1. Darbu izpildes vieta: Rīga, Āzenes iela 12.
2.4.2. Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;
2.4.3. Darbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā.

2.5. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā. Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20% (divdesmit procentiem) no noslēgtā līguma summas.

3. Pretendenta izslēgšanas noteikumi

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:
3.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, un persona, kurai ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi).

3.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

3.1.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi);

3.1.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši).

3.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no diena, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

3.1.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

3.1.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.1.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

3.1.6.1. Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

3.1.6.2. personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās).

3.1.6.3. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju (turpmāk – Apakšuzņēmējs), kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.

3.2. Pasūtītājs tam Pretendentam, kuram, atbilstoši Konkursā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus (ja attiecīgā informācija nav pieejama publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās): 

3.2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur reģistrēts Pretendents vai tā norādītais Apakšuzņēmējs, vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai Persona uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;

3.2.2. Pretendentam, tā norādītajam Apakšuzņēmējam, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība un Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) – Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izziņa (vai izziņas), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Latvijā nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; 

3.2.3. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam, ārvalstīs reģistrētam personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība un ārvalstīs reģistrētai Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un ārvalstīs reģistrētam Apakšuzņēmējam, (ja tā reģistrēta ārvalstī vai ārvalstī ir tās pastāvīgā dzīvesvieta) – izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka attiecīgajā ārvalstī un Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

3.2.4. Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu vai tā norādīto Apakšuzņēmēju vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai Personu uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie apstākļi netiek izdoti, vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, minēto var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar pašu apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to valstī.

3.3. Nolikuma 3.2.1.-3.2.4. punktos norādītās izziņas vai apliecinājumus Pasūtītājs pieprasīs iesniegt katrai 3.1.6.punktā norādītajai personai.

3.4. Lai izvērtētu vai Pretendents, tā norādītais Apakšuzņēmējs, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, vai vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma, Pasūtītājs pieprasīs šādu informāciju Valsts darba inspekcijai (neatkarīgi no reģistrācijas vietas).

3.5. Ja Pretendents vai nolikuma 3.1.6. punktā norādītās personas 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 3.2.1. - 3.2.4. punktā norādītās izziņas vai apliecinājumus, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

4. Prasības pretendentam, lai piedalītos iepirkumā
4.1. Pretendenta kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu, Pretendents ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmējus vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus.

4.2. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:
4.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
4.2.2. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības;

4.2.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs; 
4.2.4. Pretendenta likviditātes koeficents 2010., 2011., 2012. gados ir ne mazāks kā 1.
4.2.5. Pretendentam 2010., 2011., 2012. gadā ir pozitīvs pašu kapitāls.
4.2.6. Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums 2010., 2011. un 2012. gadā ir trīs reizes lielāks par attiecīgā Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma summu bez PVN. 
4.2.7. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam veicis vismaz 3 (trīs) būvniecības darbus publiskajās ēkās (121 kods – Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas, 122 kods – Biroju ēkas, 126 kods – Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām (22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”)) – turpmāk tekstā Publiskas ēkas, kuru apjoms katrai ēkai nav mazāks par iepirkumā renovētās ēkas platību (Nolikuma 2.1.punkts). Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā (objekti, kuros darbi pabeigti 2012. un 2013.gadā, bet nav nodoti ekspluatācijā, ir jābūt nodotiem pasūtītājam), un par kuriem var saņemt pozitīvas atsauksmes, ziņas par tiem pretendents norāda aizpildot Pretendenta līdzīga apjoma objektu sarakstu (pielikums Nr.6);

4.2.8. Pretendentam ir Būvdarbu vadītājs, kam ir Latvijas Būvinženieru savienības (vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs) izsniegts būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, kā arī pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze būvdarbu vadīšanā līdzvērtīgos objektos vismaz 2 (divas) Publiskas ēkas, kuru apjoms katrai nav mazāks par 80% (5 200 m2) no iepirkumā renovētās ēkas platības (Nolikuma 2.1.punkts);
4.2.9. Pretendentam ir Projekta vadītājs, kam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze būvdarbu projektu vadīšanā līdzvērtīgos objektos - vismaz 2 (divas) Publiskas ēkas, kuru apjoms katrai nav mazāks par 80% (5 200 m2) no iepirkumā renovētās ēkas platības (Nolikuma 2.1.punkts);

4.2.10. Pretendentam par būvdarbu veikšanu atbildīgās personas un tehniskais personāls, kurus pretendents izmantos darbos, ir ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, ko apstiprina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un aizpildīts nolikuma 8.pielikums:

4.2.10.1.  
speciālists - ēku nojaukšanas būvdarbu vadīšanā;
4.2.10.2.  
sertificēts speciālists - ceļu būvdarbu vadīšanā;
4.2.10.3.  
sertificēts speciālists - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
4.2.10.4.  
sertificēts speciālists - siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
4.2.10.5.  
sertificēts speciālists - elektroietaišu izbūves darbu vadīšana;
4.2.10.6. 
sertificēts speciālists - telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā;
4.2.10.7.  
speciālists - darba aizsardzībā,
4.2.10.8.  
speciālists - tāmētājs.
4.2.11. Pretendentam, iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, jāveic sava civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” 50% apmērā no iepirkuma līguma summas un būvniecības visu risku atbildība 100% apmērā no iepirkuma līguma summas. 
4.2.12. Pretendentam, iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no līguma summas saskaņā ar Nolikuma 4.3.14.punktu.
4.2.13. Pretendentam, līguma izpildes gadījumā ir jānodrošina Garantijas saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no iepirkuma līguma summas saskaņā ar Nolikuma 4.3.15.punktu.

4.2.14. Pretendentam jānodrošina Darba procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.
4.2.15. Pretendents norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.

4.3. Lai pārliecinātos par Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti:
4.3.1. Pretendenta pavadvēstule/pieteikuma vēstule (noformēta atbilstoši Nolikuma pielikumam nr.1) ar apliecinājumu, ka pretendents pilnībā izprot un piekrīt konkursa noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt iepirkuma nosacījumus saskaņā ar visiem šā Nolikuma, tā pielikumu, pretendenta piedāvājuma un iepirkuma līguma noteikumiem.
4.3.2. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.1.punkta izpildi, Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.
4.3.3. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.2.punkta izpildi, dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības.

4.3.4. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.3.punkta izpildi, Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegts cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju ar līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai.
4.3.5. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.4. un 4.2.5.punkta izpildi, Bilances apliecināta kopija par 2010.; 2011.; 2012.gadu. 

4.3.6. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.6.punkta izpildi, Peļņas vai zaudējumu aprēķina apliecināta kopija par 2010.; 2011.; 2012.gadu.

4.3.7. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.7.punkta izpildi, Pretendents sagatavo līdzīga apjoma objektu sarakstu (atbilstoši pielikumam Nr.6), par katru no norādītajiem objektiem pievienot pasūtītāja atsauksmi un ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju. Par objektiem, kuros darbi pabeigti 2012. un 2013.gadā, bet nav nodoti ekspluatācijā, ekspluatācijā pieņemšanas akta   kopiju var aizstāt ar darbu nodošanas pieņemšanas akta kopiju. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par būvdarbu apjomu (m2), būves veidu, izpildes termiņu un vietu, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.

4.3.8. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.8.punkta izpildi, Pretendents iesniedz attiecīgo informāciju par Būvdarbu vadītāju – CV (pielikums Nr.7), kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā informācija, norādot kādos objektos tika realizēti projekti, atbilstoši Nolikuma 4.2.8.punktam, kā arī izglītības dokumenti, sertifikāta kopijas un saistību rakstu kopijas, ja šādu dokumentu paredz attiecīgās valsts, kurā tika veikti būvdarbi, normatīvie akti; 
4.3.9. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.9.punkta izpildi, Pretendents iesniedz attiecīgo informāciju par Projekta vadītāju – CV (pielikums Nr.7), kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā informācija norādot kādos objektos tika realizēti projekti atbilstoši Nolikuma 4.2.9.punktam, kā arī izglītības dokumenti un sertifikāta kopijas;
4.3.10. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.10.punkta izpildi, Pretendents iesniedz attiecīgo informāciju par personām, kuras ir atbildīgas par rekonstrukcijas darbu veikšanu, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un tabula, kas aizpildīta, saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu, atbilstoši Nolikuma 4.2.10.punktam;

4.3.11. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.11.punkta izpildi, apliecinājums no apdrošināšanas sabiedrības, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise 50% un būvniecības visu risku apdrošināšanas polise 100% apmērā no iepirkuma līguma summas.
4.3.12. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.12.punkta izpildi, apliecinājums no bankas, ka līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no iepirkuma līguma summas, atbilstoši pielikumam Nr.11. 
4.3.13. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.13.punkta izpildi, apliecinājums no bankas, ka līguma slēgšanas gadījumā pretendentam tiks izsniegts garantijas saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no līguma summas atbilstoši pielikumam Nr.12.
4.3.14. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.14.punkta izpildi, apliecinājums, ka pretendentam tiks noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā.
4.3.15. Lai apliecinātu nolikuma 4.2.15.punkta izpildi, iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar nolikuma 10.pielikuma prasībām un vienošanās par sadarbību starp Pretendentu un apakšuzņēmēju par konkrētās darbu daļas izpildi.

4.4. Ja pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, pretendentam ir pienākums 10 dienu laikā no brīža, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos neteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, reģistrēt Pilnsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu un veicamo darbu uzskaitījums, kā arī vienošanās par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.
4.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 4.3.1. – 4.3.3.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. 

4.7. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām,  Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

4.7.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

4.7.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums, ka uz Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie noteikumi, ievērojot šī panta ceturtajā daļā minētos izslēgšanas ierobežojumus;

4.7.3. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

5. Tehniskais un Finanšu piedāvājums

5.1. Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma un tā pielikumos noteikto.

5.2. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2 un ietver pielikumā pieprasīto informāciju.

5.3. Piedāvātajā cenā Pretendents iekļauj izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, lai Pretendents veiktu līguma izpildi, visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

5.4. Pretendents PVN norāda atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm.

5.5. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

5.6. Cenas, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

5.7. Tāmju komplektu (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, būvniecības koptāme), kas aizpildīta saskaņā ar tehnisko projektu, atbilstoši 19.12.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Iesniedzot tāmju komplektu, Projektā konkrēti norādītiem materiāliem, iekārtām, būvizstrādājumiem var piedāvāt ekvivalentu, par to iesniedzot ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem; 

5.8. Naudas plūsmas grafiks, saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.3.

5.9. Tehniskais piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5.
6. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji
6.1. Komisija veic piedāvājumu pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.
6.2. Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Iepirkumā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

6.3. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
6.3.1. Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4. punkta kvalifikācijas prasībām;
6.3.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto Preces informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs           neatbilst Nolikuma prasībām;
6.3.3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 4. punkta minētajiem kvalifikācijas apliecinošiem dokumentiem, izņemot nolikuma 4.3.3.apakšpunktu.

6.4. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, personu apvienība vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no tiem, atbilst kāds no 6.3. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

6.5. Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

6.5.1. nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

6.5.2. Pretendents nepiekrīt Nolikuma noteikumiem.

6.6. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informēs Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņems veiktos labojumus. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

6.7. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija pieprasīs Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

6.8. Ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

6.9. Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās.

6.10. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma tiesību piešķiršanu, Komisija, lai pārliecinātos par Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību Nolikuma 3.1.punktā noteiktajām prasībām, pieprasa tam iesnieg izziņas vai apliecinājumus atbilstoši Nolikuma 3.2. punktā noteiktām prasībām, ievērojot Nolikuma 3.3. – 3.5.punkta prasības.

6.11. Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Atklātā konkursā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko  cenu.
6.12. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem.
6.13. Līguma projekts ir pievienots Nolikuma pielikumā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.
6.14. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu
6.15. Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.

6.16. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu Pasūtītājs var izbeigt iepirkuma procedūru, ja tai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma noteiktajām prasībām, savukārt saskaņā ar šī panta otro daļu Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
7. Iepirkuma apjoma samazināšana

7.1. Pēc pretendentu finanšu piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisijai ir tiesības visiem pretendentiem, kuri atbildīs Nolikuma prasībām, samazināt būvniecības apjomu saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.13, attiecīgi samazinot pretendentu finanšu piedāvājumā minēto summu.
7.2. Pēc būvdarbu apjoma samazināšanas iepirkuma komisija vērtēs pretendentu finanšu piedāvājumus, atbilstoši Nolikumā noteiktajai kārtībai.
7.3. Gadījumā, ja samazinot visus Nolikuma pielikumā Nr.13 minētos būvdarbus iepirkuma komisija konstatē, ka Pasūtītāja rīcībā esošie līdzekļi nepietiek atlikušā iepirkuma priekšmeta būvniecībai, iepirkuma komisija pārtrauc iepirkuma procedūru. 

IEPIRKUMA KOMISIJAS, iespējamo Piegādātāju un Pretendentu TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ir noteikti Publisko iepirkumu likumĀ.

8. Pielikumi
8.1. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
8.1.1.  
1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

8.1.2.  
2.pielikums – Finanšu piedāvājums;

8.1.3.  
3. pielikums – Naudas plūsmas grafiks;

8.1.4.  
4.pielikums – Tehniskais projekts (pieejams digitālā formātā; prioritāšu secībā – Tehniskā projekta rasējumi ar visām piezīmēm, pēc tam specifikācijas, tad būvdarbu apjomu saraksts);

8.1.5.  
5. pielikums – Tehniskais piedāvājums;

8.1.6.  
5.1. pielikums – Būvdarbu izpildes grafiks;
8.1.7.  
6.pielikums – Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts;

8.1.8.  
7. pielikums – CV forma;

8.1.9.  
8.pielikums –Darbos iesaistīto speciālistu saraksts;

8.1.10.  
9.pielikums – Iepirkuma līguma projekts;

8.1.11.  
10.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts;
8.1.12. 
11. pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma;
8.1.13.  
12.pielikums – Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma forma;

8.1.14.  
13.pielikums – Izslēdzamie darbi

1.Pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2013/95
PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums: „Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, Iepirkuma ID Nr.: RTU-2013/95.

Kam: Rīgas Tehniskai universitātei 

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam veikt būvdarbus „Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros” saskaņā ar Nolikuma prasībām par līgumcenu:

Piedāvājuma līgumcena bez PVN ir LVL _______,  ___________________ (summa vārdiem ) 
1. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

1.1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: _____________________.

1.2. katras personas atbildības apjoms:
 _____________________________________.

2. Parakstot šo pieteikumu mēs apliecinām, ka uz <Pretendenta nosaukums> un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst izvirzītajām prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, ievērojot šī panta ceturtajā daļā minētos izslēgšanas ierobežojumus.

3. Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

4. Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

5. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

6. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā:

6.1. Pretendenta nosaukums: 


________________________________
6.2. Reģistrēts (vieta, datums, numurs): 

________________________________
6.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
________________________________

6.3. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 

________________________________

6.5. Biroja adrese (norādīt arī valsti): 





________
6.6. Kontaktpersona: 



________________________________
(Vārds, uzvārds, amats)

6.7. Telefons:




________________________________

6.8. Fakss: 




________________________________

8.9. E-pasta adrese: 



________________________________

8.10. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 

__________________________
8.11. Banka: 






____________________
8.12. Kods: 




________________________________
8.13. Konts: 




________________________________
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Paraksts: 






Vārds, uzvārds: 





Amats: 







Pieteikums sagatavots un parakstīts 2013.gada 





2.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/95
Finanšu piedāvājuma forma

Konkursa komisijai, Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV -1658

	___________________

   piedāvājuma sastādīšanas vieta
	2013. gada____.__________


pretendenta nosaukums, Reģistrācijas. Nr.
piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar iepirkuma „Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, par kopējo cenu (LVL), ietverot visas tehniskā projekta norādītās prasības
	

	cena cipariem un vārdiem (bez PVN)


pasūtītāja rezerve
	LVL 200 000 (divi simti tūkstoši lati)-

	cena cipariem un vārdiem (bez PVN)


Pretendenta piedāvātās cenas un pasūtītāja rezerves summa

	

	cena cipariem un vārdiem (bez PVN)


Ar šo apstiprinām un garantējam:

· sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

· ka darbi tiks veikti atbilstoši Nolikuma un Līguma noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

· Finanšu piedāvājumā norādītā summa (turpmāk – Summa) ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu un Darbu garantijas remonta izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

· Summa visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Summu.

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________
________________

_______________________


(amats) 



(paraksts)

(vārds, uzvārds)
3.Pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2013/95
Naudas plūsmas grafiks
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Darba veids

Atbildīgā amatpersona_____________________________ Z. V.

(Paraksts)

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

Maijs Oktobris

Naudas plūsmas grafiks

Nr. 

p.k.

Nosaukums

… gads

Janvāris Jūnijs Februāris Marts

* naudas plūsmas grafiks mēnešos saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafikā norādītajiem darbu veidiem. Grafikā norādīt: izpildi kopā pa mēnešiem bez un ar 

PVN; darbu izpildi pa mēnešiem bez un ar PVN; avansa maksājumu bez un ar PVN; ieturējumus avansa maksājuma dzēšanai bez un ar PVN; garantijas 

laika ieturējumus bez un ar PVN, maksājumu par izpildītajiem darbiem bez un ar PVN. 

1

Novembris Decembris



Jūlijs AugustsSeptembris Aprīlis


5.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/95
Tehniskais piedāvājums
1. Darbu izpildes kārtības un organizācijas apraksts, norādot katra darbu veida (skat. Darbu apjomu saraksta lokālo tāmju nosaukumus) izpildes metodes, tehnoloģijas un piesaistītos personāla resursus, trokšņu līmeņa ievērošana objektā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar 5.1. Būvuzņēmējam būvdarbu sākumā un visā būvdarbu veikšanas laikā jānodrošina Āzenes 12 k 4 un trīs plūsmas auditoriju korpusus ar apkuri, elektrību, ūdeni un pārējām komunikācijām.
2. Detalizēts būvdarbu izpildes laika grafiks nedēļās (5.1. pielikums), norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam, saskaņā ar tehniskā projekta būvdarbu apjomu sarakstu. Katram darbu veidam grafikā jānorāda maiņu skaits, darba stundu skaits maiņā un nodarbināto cilvēku skaits. Jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas. Grafikā jābūt norādītam nepieciešamajam laikam būvatļaujas saņemšanai, objekta pieņemšanai no Pasūtītāja un objekta nodošanai Pasūtītājam, inventarizācijas lietas sagatavošanai un objekta nodošanai ekspluatācijā. Inventarizācijas lietas sagatavošanas un objekta nodošanas ekspluatācijā darbu izmaksas jāiekļauj finanšu piedāvājumā.

3. Informācija par būvdarbu garantijas laiku un darbu organizācijas kārtību garantijas laikā. Norādot detalizētu informāciju, kas atspoguļo  Pretendenta piedāvāto rīcību defektu novēršanai garantijas laikā pa darbu veidiem un papildus piedāvātajam garantijas laikam termiņam iekļaut aprakstu ar sekojošu informāciju:
3.1. Garantijas darbu reģistrēšanas kārtība;

3.2. Saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprites kārtība;

3.3. Defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem;
3.4. Korektīvās un preventīvās darbības;

3.5. Būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.

4. Atbilstība normatīviem un standartiem, norādot atbilstoši iepirkuma priekšmeta raksturam visu būvdarbiem piemērojamo normatīvu un standartu sarakstu.
5. Cita saistīta informācija pēc pretendenta ieskatiem

___________________
________________

_______________________


(amats) 



(paraksts)

(vārds, uzvārds)

5.1.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/95
	
	
	
	Būvdarbu izpildes grafiks

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Maiņu skaits
	Darba stundu skaits maiņā
	Nodarbināto cilvēku skaits
	… gads

	
	
	
	
	
	Janvāris
	Februāris
	Marts
	Aprīlis
	Maijs
	Jūnijs
	Jūlijs
	Augusts
	Septembris
	Oktobris
	Novembris
	Decembris

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Atbildīgā amatpersona
	_____________________________
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Paraksts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.Pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2013/95
Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts

	Nr. p. k.
	Būvdarbu veikšanas gads
	Veikto darbu īss apraksts (renovācija, rekonstrukcija, jauna celtniecība vai cita), objekta adrese
	Būves veids (kods)
	Veikto būvdarbu apjoms, m2
	Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpers., tālr.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Par katru no norādītajiem objektiem pievienot pasūtītāja atsauksmi un ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju. Par objektiem, kuros darbi pabeigti 2012. un 2013.gadā, ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju var aizstāt ar darbu nodošanas - pieņemšanas akta kopiju. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par būvdarbu apjomu (m2), būves veidu, izpildes termiņu un vietu, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.

Ja pretendents iepriekšējā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms ko veicis pretendents.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)

(vārds, uzvārds)

7.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/95
CV 

Līguma nosaukums: „_____________________________________________”

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā pakalpojuma līguma izpildē:

	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas gads:
	

	4. Izglītība:



	Mācību Iestāde
	

	Datums:  no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	

	5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas )


	Valoda
	Lasītprasme 
	Runātprasme
	Rakstītprasme

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	6. Piederība pie profesionālajām organizācijām:


	

	7. Citas iemaņas:


	

	8. Patreizējais amats:


	

	9. Specializācija (Profesionālā kompetence): 


	

	10. Darba pieredze: 

	Komersanta firma (nosaukums): 
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	


11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:
	Darba izpildes gads
	Darba vieta
	Amats/pozīcija
	Klients, darba apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā pakalpojuma izpildē:
	Gads
	Projekts/pasūtītājs
	Kopējais būvdarbu apjoms projekta ietvaros (m2)
	Būves veids (kods), īss apraksts


	Pozīcija

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


13. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma laikā.

Pielikumā: izglītības, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas
Ar šo <personas vārds un uzvārds; personas kods>:

1. apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs piedāvājums Pasūtītāja organizētajā iepirkumā „Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, id nr. RTU-2013/95 un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīšos iepirkumā noteiktajā līguma izpildē kā ___________ (speciālista nosaukums);

2. garantēju visu savu sniegto ziņu patiesumu;

3. piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma ietvaros;

4. Pielikumā: apliecināta spēkā esoša sertifikāta kopija. 

(Ja līguma darbības laikā beidzas sertifikāta derīguma termiņš, jāiesniedz apliecinājums, ka sertifikāts būs spēkā esošs visa līguma darbības laikā un tas tiks pagarināts!!!)
Vieta, datums







Paraksts/Atšifrējums

8.Pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2013/95
Darbos iesaistīto speciālistu saraksts

	Piedāvātā pozīcija projektā
	Vārds, uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr., ja nepieciešams

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


___________________
________________

___________________


(amats) 


(paraksts)

(vārds, uzvārds)
9.Pielikums
RTU konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2013/95
Iepirkuma līguma projekts

Rīgā

2013.gada ___._____________
Nr.01J02-1/________
Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas kanclers Ingars Eriņš, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

___ „________________________”, reģistrācijas Nr. _____________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz __________________, rīkojas ___________________, turpmāk tekstā – Galvenais būvuzņēmējs, no otras puses, 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkumu procedūras (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2013/95) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par turpmāk minēto:

1. Definīcijas

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti Darbi, Būvlaukums, Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles un cita kustamā manta, vai pārbaudes akts, ar kuru tiek fiksēti konstatētie Defekti;

1.2. Autoruzraugs – __ „_____________”, reģistrācijas Nr. ____________, nozīmēts projekta galvenais arhitekts, kura pienākums ir nodrošināt un atbildēt par Tehniskā projekta daļu risinājumu mijiedarbību, Tehniskā projekta saturu kopumā un atbilstību Līguma, Darbu tāmes, Grafika un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja uzdevumā nodrošināt un veikt Darbu autoruzraudzību;
1.3. Būvlaukums – Darbu veikšanas teritorija, kurā tiek veikti Darbi un kuru Galvenais būvuzņēmējs ir pieņēmis no Pasūtītāja saskaņā ar Aktu;
1.4. Būvuzraugs – Darbu uzraudzībā kompetenta persona, kuru būvuzraudzībai Objektā nolīdzis Pasūtītājs, un kura veic būvuzraudzību Objektā; 
1.5. Darbi –__________________ būvdarbi, ieskaitot Galvenā būvuzņēmēja piegādātos materiālus, iekārtas un izstrādājumus, un citas tādas darbības, kuras Galvenais būvuzņēmējs ir uzņēmies veikt saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu, konkursa nolikumu un Dokumentāciju, tajā skaitā un ne tikai Būvlaukuma sagatavošana, būvgružu novākšana, objekta nodošana ekspluatācijā, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, Tehniskais projekts, Dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti;
1.6. Darbu tāme – Galvenā būvuzņēmēja Iepirkuma piedāvājumā ietvertais tāmju komplekts atbilstoši Iepirkuma Nolikuma prasībām;

1.7. Defekti – Darbu vai to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem un/vai Līgumam, kas nav radusies Pasūtītāja vainojamas rīcības dēļ. 
1.8. Dokumentācija - Tehniskais projekts, Pušu saskaņota Darbu tāme (Pielikums Nr.1), Grafiks (Pielikums Nr.2) un Darbu veikšanas projekts; 

1.9. Garantijas laiks – Līgumā noteikts laika periods, kura tecējums sākas no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža un kurā Galvenais būvuzņēmējs uzņemas atbildību par veikto Darbu kvalitāti un uzņemas ar saviem spēkiem un līdzekļiem bez atlīdzības novērst Defektus;

1.10. Grafiks - Darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi (Pielikums Nr.2);

1.11. Iepirkums – iepirkumu procedūra „Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 2013/95;

1.12. Līgumcena – maksimāli iespējamā maksa par Darbu paveikšanu bez PVN Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, kas noteikta Līguma 4.2.1.punktā; 
1.13. Līguma kopējā summa – Līgumcenas un Pasūtītāja rezerves summa;
1.14. Nolikums – Iepirkuma nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un labojumiem;

1.15. Objekts – ēka Rīgā, Āzenes ielā 12;
1.16. Pasūtītāja rezerve – Līguma izpildei paredzētie līdzekļi bez PVN, kas paredzēti neparedzēto darbu veikšanas finansēšanai Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
1.17. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.18. Tehniskais projekts –plānu, rasējumu, tehnisko risinājumu, teksta materiālu un citu dokumentu kopums, kurš nosaka Darbu arhitektoniskos risinājumus, inženierrisinājumus, Darbu apjomus, citas uz Darbiem attiecināmas prasības, un kurš ir izstrādāts un akceptēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
1.19. Darbu veikšanas projekts – Galvenā būvuzņēmēja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots Darbu veikšanas projekts, kurā ir ietverts darbu veikšanas kalendāra grafiks, būvdarbu ģenerālplāns un cita informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Darbu veikšanas projektam ir jāatbilst Līgumam, Tehniskajam projektam un Grafikam.
2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod un Galvenais būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus Objektā, saskaņā ar Dokumentāciju Darbus, tajā skaitā nodot Objektu ekspluatācijā. 

2.2. Darbi jāizpilda atbilstoši Iepirkumam, Līgumam, Tehniskajam projektam, Darbu aprakstam, Darbu veikšanas proejktam, Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijām, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem, ja tie nav pretrunā ar Dokumentāciju un normatīvajiem aktiem.

2.3. Galvenais būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Tehnisko projektu, tajā ietvertos risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, kā arī ir iepazinies ar Būvlaukumu. Galvenajam būvuzņēmējam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem.

3. Darbu izpildes termiņš

3.1. Galvenais būvuzņēmējs Darbus veic termiņos saskaņā ar Grafiku, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.2. Visu Līgumā noteikto Darbu izpildes gala termiņš ir __ (________) __________ no Līguma noslēgšanas dienas. 

3.3. Darbu izpildi Galvenais būvuzņēmējs uzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas.

3.4. Gadījumā, ja, veicot Darbus, rodas vai tiek atklāti tādi Pusēm agrāk nezināmi objektīvi apstākļi (kurus nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas laikā un kuri nav atkarīgi no Pusēm), kuru dēļ nav iespējama Darbu pabeigšana noteiktajos termiņos, Darbu izpildīšana kļūst neiespējama, tiek būtiski traucēta, vai kuru dēļ izpildīto Darbu kvalitāte var samazināties (piemēram, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi), Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt par to Pasūtītāju un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt tam rakstveida paziņojumu. Šādā gadījumā Puses rakstveidā var vienoties par Darbu izpildes termiņu izmaiņām un Līguma noteikumos noteiktās soda sankcijas par Darbu izpildes termiņa nokavējumu netiek piemērotas. Pie objektīviem apstākļiem tiek pieskaitīti valsts un pašvaldību institūciju lēmumi par Darbu apturēšanu, ja pie tā nav vainojama Galvenā būvuzņēmēja darbība.

3.5. Ja Galvenais būvuzņēmējs neievēro 3.4.punktā noteikto paziņošanas termiņu, tad Pasūtītājam nav pienākums izvērtēt Galvenā būvuzņēmēja norādīto apstākļu pamatotību un paziņojumā minētie apstākļi var netikt uzskatīti par attaisnojošiem.

4. Līgumcena 

4.1. Kopējā līguma summa tiek noteikta LVL ___________ (___________) apmērā, neskaitot PVN. Papildus Kopējai līguma summai Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. Kopējo Līguma summu veido:

4.2.1. Galvenā būvuzņēmēja piedāvātā Līgumcena bez PVN par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem - LVL _________ (_____________);
4.2.2. Pasūtītāja rezerve - LVL __________00 (divi simti tūkstoši lati 00 santīmi) apmērā, neskaitot PVN.

4.3. Galvenajam būvuzņēmējam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas, t.i., LVL ________ (__________) apmērā, neskaitot PVN, kas tiek izmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis visus turpmāk minētos dokumentus:

4.3.1. Galvenā būvuzņēmēja izrakstīts normatīvajiem aktiem atbilstošs rēķins;

4.3.2. Pasūtītāja un Galvenā būvuzņēmēja abpusēji parakstīts Akts, ar kuru Pasūtītājs ir nodevis Būvlaukumu Galvenajam būvuzņēmējam Darbu veikšanai;

4.3.3.  Apdrošināšanas polises saskaņā ar Līguma 15.1.punktu un Līguma saistību izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma 15.2.punktu. 

4.4. Pasūtītāja rezerve tiek izmaksāta Galvenajam būvuzņēmējam tikai gadījumā, ja Puses ir noslēgušas papildus vienošanos par Neparedzēto darbu veikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Pasūtītāja rezerve netiek izmantota vai netiek izmantota pilnībā, Galvenajam būvuzņēmējam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja neizmantoto Pasūtītāja rezerves daļu.

4.5. Gadījumā, ja mainās normatīvajos aktos noteiktā PVN likme, Kopējā līguma summa bez PVN paliek nemainīga un Līgumā noteiktās valūtas maiņa notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4.6. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, bet ne tikai visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas,   darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, darbu veikšanas izmaksas ziemas periodā un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu (piemēram, tādu atzinumu par Darbiem saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus) Objekta nodošanai ekspluatācijā saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Darbu tāmē, bet ir izsecināmi no Tehniskā projekta, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai Dokumentācijā, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei, kas Līgumā noteiktajā kārtībā nav atzīti par Neparedzētiem darbiem.

4.7. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. Par Līgumcenas palielināšanas pamatojumu no Galvenā būvuzņēmēja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Tehniskā projekta dokumentācijā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Tehniskā projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Tehniskā projekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem Galvenajam būvuzņēmējam kā profesionālim būvniecības jomā jārēķinās iestājoties šī Līguma izpildē, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

4.8. Pasūtītājs maksā Galvenajam būvuzņēmējam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem pieņemto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā Līgumcenu, bet Līgumā noteiktajos gadījumos ne vairāk kā Līguma kopējo summu.

4.9. Ikmēneša Darbu izpildes akti (Forma Nr.2 un Forma Nr. 3) netiek atzīti par Darbu, kas ir minēti šajos Darbu izpildes aktos, sastāva un kvalitātes nodošanas-pieņemšanas dokumentu, bet tikai par attiecīgu līgumcenas daļu samaksas pamatojuma dokumentu.

4.10. Līgumā noteiktās valūtas maiņa notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Pasūtītājs līdz 90% no Līgumcenas samaksā ar starpmaksājumiem veicot samaksu pa mēnešiem par attiecīgajā mēnesī faktiski izpildītiem un ar Darbu izpildes aktiem pieņemtiem Darbiem. Ja Galvenais būvuzņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu saskaņā ar Līgumu, starpmaksājumu summa tiek samazināta proporcionāli izmaksātā avansa summai.

5.2. Pasūtītāja izmaksājamā mēneša starpmaksājuma summa tiek aprēķināta, attiecīgajā mēnesī izpildīto un Būvuzrauga pieņemto Darbu faktisko vērtību samazinot proporcionāli izmaksātā avansa summai, ja tāds ticis izmaksāts, kā arī ieturot gala maksājuma summu 10% apmērā no attiecīgajā mēnesī izpildīto un Pušu parakstītajā Darbu izpildes aktā (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) fiksēto Darbu vērtības.   

5.3. Starpmaksājumus Pasūtītājs veic pret Galvenā būvuzņēmēja iesniegtajiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem Darbu izpildes aktiem (Forma Nr.2 un Nr.3). Būvuzraugs un/vai Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu izpildes aktus, ja Galvenais būvuzņēmējs nav iesniedzis Līgumam un/vai normatīvajiem aktiem atbilstošu veikto Darbu izpilddokumentāciju. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums šajā punktā minētos Darbu izpildes aktus par iepriekšējo mēnesi iesniegt Pasūtītājam līdz esošā mēneša 5.datumam. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus, apstiprina Darbu izpildes aktu (Aktu) pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos Darbus, vai neapstiprina Darbu izpildes aktu. Līguma noteikumiem neatbilstošie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstatēti Defekti, netiek apmaksāti līdz konstatēto Defektu novēršanai un tiek pārstrādāti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina.

5.4. Starpmaksājumu par attiecīgā mēnesī izpildītiem Darbiem Pasūtītājs samaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā mēneša Darbu izpildes akta (Forma Nr.2 un Nr.3) abpusējas parakstīšanas un minētajam Darbu izpildes aktam atbilstoša rēķina saņemšanas. 

5.5. Gala maksājums – 10% no Līgumcenas Pasūtītājs samaksā Galvenajam uzņēmējam pēc visu Darbu pabeigšanas, Objekta nodošanas ekspluatācijā un  Darbu gala Akta abpusējas parakstīšanas. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis visus turpmāk minētos dokumentus:

5.5.1. Galvenā būvuzņēmēja izrakstīts normatīvajiem aktiem atbilstošs rēķins par pilnu gala maksājuma summu;

5.5.2. Akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā; 

5.5.3. Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma 15.3.1.punktu;

5.5.4. Abpusēji parakstīts Darbu gala Akts.

5.6. Par attiecīgās Līgumcenas daļas vai jebkura cita maksājuma, kas saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir jāmaksā Galvenajam būvuzņēmējam, samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Galvenā būvuzņēmēja norēķinu kontu attiecīgo Līgumcenas vai Pasūtītāja rezerves daļu.

5.7. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par Tāmēs (Pielikumā Nr.1) neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem, kas šādu trūkumu atklāšanās gadījumā, tiek novērsti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina, ja Līgumā nav noteikts savādāk. Ja Pasūtītājs, apstrīd Galvenajam būvuzņēmējam maksājamās summas atbilstību Galvenā būvuzņēmēja faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem un/vai Darbu atbilstību Līgumam, tad Pasūtītājs samaksā Galvenajam būvuzņēmējam naudas summu, kas atbilst Galvenā būvuzņēmēja izpildītajiem Darbiem, par kuru apjomu, kvalitāti un/vai atbilstību Pusēm nepastāv strīds.

6. Rēķini

6.1. Galvenajam būvuzņēmējam visi rēķini jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē, ja vien starp Pusēm nav norunāta cita rēķinu iesniegšanas kārtība.

6.2. Izrakstot rēķinus, Galvenais būvuzņēmējs piemēro konkrētajā brīdī spēkā esošo PVN standartlikmi.

6.3. Galvenais būvuzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu un saņēmis izpilddokumentāciju saskaņā ar Līguma 5.3.punktu.

6.4. Galvenā būvuzņēmēja rēķinā jābūt norādītai proporcionāli ieturētajai gala maksājuma summai un proporcionāli saņemtā avansa maksājuma atskaitījumam, ja tādu Galvenais būvuzņēmējs ir saņēmis.

6.5. Galvenais būvuzņēmējs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Galvenais būvuzņēmējs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Galvenajam būvuzņēmējam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un līdz brīdim, kamēr Galvenais būvuzņēmējs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Galvenajam būvuzņēmējam pienākošos summu.

6.6. Galvenais būvuzņēmējs iesniedzot Pasūtītājam Izpildi/Aktu par faktiski izpildītajiem darbiem (forma Nr.2. un Nr.3), sagatavo atsevišķu papildus izpildi (formu Nr.2 un Nr.3) norādot atsevišķi Būvdarbu izmaksas ēku, telpu infrastruktūras pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējiem, kuru apjoms ir ietverts Izpildē/Aktā.

7. Izmaiņas
7.1. Līgumā, Pusēm rakstiski vienojoties, var tikt veikti nebūtiski grozījumi.

7.2. Papildus Līguma 7.1.punktā minētajam, Līgumā var tik veikti šādi grozījumi:

7.2.1.  Darbu apjoma izmaiņas, kas tiek veiktas autoruzraudzības kārtībā saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”. Autoruzraudzības kārtībā Tehniskajā projektā veiktās izmaiņas nedrīkst izmainīt Līgumcenas apmēru vairāk kā par 10 %. Šādā gadījumā: 

7.2.1.1. Jebkuras izmaiņas Tehniskajā projektā, ja tās ir ar ietekmi uz Darbu apjomiem vai Līgumcenu, ir spēkā tikai pēc tam, kad Pasūtītājs piedāvātās izmaiņas ir akceptējis, parakstot vienošanos par Darba apjoma izmaiņām un/vai Līgumcenas izmaiņām. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs ir devis savu akceptu izmaiņām, Galvenais būvuzņēmējs turpina darbus saskaņā ar spēkā esošo Tehnisko projektu. 

7.2.1.2. Ja paredzamās izmaiņas Tehniskajā projektā ir ar tādu ietekmi, ka tās palielina Līgumcenu, Galvenais būvuzņēmējs, sagatavojot cenu piedāvājumu attiecībā uz izmaiņām Tāmē, piedāvājuma pozīcijas izceno saskaņā ar sākotnējā Tāmē iekļautajām materiālu un darba vienību cenām.

7.2.1.3. Ja Autoruzraugs Līgumā noteiktajā kārtībā tiek veiktas izmaiņas Tehniskajā projektā, kas samazina Līgumcenu, Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas parakstīt vienošanos par Darba apjoma izmaiņām un Līgumcenas samazinājumu.

7.2.2.  Darbu izpildes termiņa izmaiņas.

7.2.2.1. Pusēm vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas Grafikā noteiktajos atsevišķu Darbu posmu izpildes starptermiņos, nepagarinot kopējo Darbu izpildes termiņu.

7.2.2.2. Kopējais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Līgumā noteiktajos gadījumos.

7.2.2.3. Ja saskaņā ar Līguma 7.2.1.punktā noteikto kārtību tiek veiktas izmaiņas Tehniskajā projektā, bet šādu izmaiņu realizēšana nav iespējama līdz Darbu izpildes termiņa beigām, ievērojot materiālu tehniskās īpašības, darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam motivētu pamatojumu, norādot attiecīgo izmaiņu realizēšanai nepieciešamo termiņu, kā arī ietekmi uz kopējo Darbu izpildes termiņu. Ja Pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā, pēc saviem ieskatiem, saņemot Būvuzrauga un/vai Autoruzrauga atzinumus, atzīst Galvenā būvuzņēmēja pamatojumu par pamatotu un/vai attaisnojošu, Puses paraksta vienošanos par kopējā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

7.2.3. Darbu tāmē iekļauto materiālu nomaiņa uz ekvivalentu materiālu.

7.2.3.1. Galvenais būvuzņēmējs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām t.i., to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Dokumentācijā norādītajiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām un nodrošina to pašu funkciju. Pasūtītājam nav jāpamato savs atteikums sniegt Galvenajam būvuzņēmējam šajā punktā minēto piekrišanu.

7.2.3.2. Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu ir tiesības ierosināt gan Pasūtītājam gan Galvenajam būvuzņēmējam, iesniedzot attiecīgu paziņojumu otrai Pusei.

7.2.3.3. Kopā ar 7.2.3.2.punktā minēto paziņojumu attiecīgā puse iesniedz otrai aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu (pielikums Nr.__), kurā salīdzināti to tehniskie un kvalitātes rādītāji, kā arī dokumenti, kas apliecina norādītās informācijas atbilstību (atbilstības sertifikāti, ražotāja tehnisko parametru/raksturlielumu specifikācija utml.). Tabulā norādīto datu pareizības atbilstību apliecina Būvuzraugs un Autoruzraugs. 

7.2.3.4. Ja Pasūtītājs ir piekritis Galvenā būvuzņēmēja ierosinājumam aizvietot Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, Puses paraksta vienošanos par Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, pievienojot attiecīgās puses paziņojumu un aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu.

7.2.3.5. Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas parakstīt vienošanos par Darbu tāmē norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām.

7.2.3.6. Kopējā aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu summa bez PVN nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Šajā punktā norādītais ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad Dokumentācijā norādītos aizvietojamos materiālus, izstrādājumus un iekārtas attiecīgais ražotājs vairs neražo. Šādā gadījumā Galvenais būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja apliecinājumu par konkrēta produkta ražošanas pārtraukšanu (iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu). 

7.2.4. Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Galvenajam Būvuzņēmējam, jebkurā brīdī ir tiesīgs samazināt Līgumā noteikto Darbu apjomu, Pasūtītājam atsakoties no vēl neizpildītiem Dokumentācijā paredzētiem Darbiem vai to daļas. Puses piekrīt 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir nosūtījis Galvenajam būvuzņēmējam šajā punktā minēto paziņojumu, noslēgt vienošanos par Darbu apjoma izmaiņām, atbilstoši samazinot Līgumcenu, kā arī veicot citas atbilstošas izmaiņas Līgumā un Dokumentācijā. Minētās izmaiņas ir jāveic 7.2.1.punktā noteiktajā kārtībā.

7.3. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Autoruzraugam veicot precizējumus Tehniskajā projektā, nav uzskatāms par izmaiņām un tādējādi nedod tiesības Galvenajam būvuzņēmējam uz Līgumcenas palielinājumu, ja minētos Tehniskā projekta precizējumus nav pieprasījis Pasūtītājs. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Galvenajam būvuzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav jāatlīdzina, ja šādu Darbu veikšanas metodi nav pieprasījis Pasūtītājs.

7.4. Tehniskā projekta detalizācija (darba rasējumi), kuru pieprasījis Autoruzraugs, Būvuzraugs un/vai Pasūtītājs vai Galvenais būvuzņēmējs, nav uzskatāmi par Tehniskā projekta izmaiņām un nevar būt par pamatu Līguma izmaiņām.

7.5. Kopējais Līgumcenas palielinājums, kas var tikt veikts saskaņā ar Līguma 7.2.1., 7.2.2. un/vai 7.2.3.punktiem, nekādā gadījumā nedrīkst palielināt Līgumcenas apmēru par vairāk kā 10 % no sākotnējās Līgumcenas. 

8. Būvlaukuma pieņemšana

8.1. Pasūtītājs ar abpusēji parakstītu Aktu nodod Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumu stāvoklī, kāds tas ir Līguma slēgšanas dienā, ievērojot Darbu veikšanas projektu. Pasūtītājs nodod Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumu un pēdējais to pieņem ar Aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, ja vien Puses nav rakstiski vienojušās par citu Būvlaukuma nodošanas termiņu. 

8.2. Galvenajam būvuzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas izmitināt darbiniekus vai citādi izmantot Būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. Galvenais būvuzņēmējs patstāvīgi nodrošina būvmateriālu, iekārtu un darba rīku saglabāšanu, kā arī uzņemas bojā ejas un nejaušības risku.

9. Būvlaukuma drošība

9.1. Visā Darbu izpildes laikā līdz Darbu gala Akta parakstīšanai Galvenais būvuzņēmējs nodrošina normatīvajos aktos paredzētos darba drošības un aizsardzības pasākumus Darbu zonā. Tas attiecas arī uz laiku, kad Darbi Objektā netiek veikti. 

9.2. Galvenajam būvuzņēmējam Būvlaukumā jānodrošina ugunsdrošības normatīvu prasību izpilde.

9.3. Galvenajam būvuzņēmējam ir jāuzrauga, jāapsargā un attiecīgi jāuzglabā Būvlaukumā esošie būvizstrādājumi (materiāli un iekārtas), Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles un cita kustamā manta Līguma izpildes laikā.

10. Aizsardzība pret trokšņiem, apkārtnes un apkārtējo būvju aizsardzība

10.1. Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu to nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu Darbu kaitīgo ietekmi uz kaimiņu ēkām, kā arī Pasūtītāja telpām Objektā, kurās netiek veikti Darbi, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu. Plānojot komunikāciju izbūvi, Galvenajam būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar attiecīgās ēkas lietotāju darbu veikšanas laiks.

11. Būvlaukuma iekārtojums

11.1. Atļaujas (ja tādas ir nepieciešamas) iespējamai transporta satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma būvizstrādājumu aizvešanai Galvenais būvuzņēmējs saņem attiecīgajās valsts un pašvaldību iestādēs.

11.2. Galvenajam būvuzņēmējam jāveic sagatavošanas darbi un jāiekārto Būvlaukums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

11.3. Par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un siltumu Galvenais būvuzņēmējs norēķinās atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas,  ūdens, kanalizācijas un siltuma daudzumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rēķina saņemšanas.

12. Paziņošanas pienākums
12.1. Pasūtītājs var pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja un Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt savu atzinumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas Līgumā vai Dokumentācijā, vai kādi citi konstatētie apstākļi var ietekmēt Darbu izpildes termiņus (Grafiku).

12.2. Ja šī Līguma darbības laikā Galvenajam būvuzņēmējam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas var ietekmēt Darbu izpildes termiņus, Galvenajam būvuzņēmējam par to ne vēlāk kā nākamajā iknedēļas būvsapulcē pēc tam, kad minētie apstākļi kļuvuši zināmi, rakstveidā jāziņo Pasūtītājam.

12.3. Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs nav savlaicīgi ziņojis par Līguma 12.1.punktā noteiktajiem apstākļiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pierādāmo zaudējumu atlīdzību.

12.4. Galvenajam būvuzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par tādu pasākumu veikšanu Objektā, Būvlaukumā, kas varētu apdraudēt Pasūtītāja vai trešo personu īpašumu, cilvēku veselību, dzīvību un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu.

12.5. Galvenajam būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā nākamajā iknedēļas būvsapulcē, jābrīdina Pasūtītājs par iespējamiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Darbu izpildi.

12.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Galvenajam būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas rakstveidā jāsniedz Pasūtītājam informāciju par Darbu gaitu, to izpildi un plānošanu.

13. Rakstveida ziņojumi un rīkojumi
13.1. Ziņojums vai rīkojums jānoformē rakstveidā un par tā saņemšanu jāsaņem otras Puses rakstveida apstiprinājums. Ziņojumi un rīkojumi, kuri ir pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem, Pusēm nav saistoši. 

13.2. Par rakstveida ziņojumu uzskatāmi:

13.2.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā;

13.2.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksēti projekta precizējumi un kurus Pasūtītājs iesniedz Galvenajam būvuzņēmējam.

14. Materiāli, būvizstrādājumi

14.1. Galvenajam būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves u.tml.).

14.2. Galvenajam būvuzņēmējam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu Darbu izpildes procesā pieļauj Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti) un saskaņā ar Dokumentāciju.

14.3. 5 (piecas) darba dienas pirms būvizstrādājuma iestrādes konstruktīvajos elementos Galvenajam būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvuzraugam un/vai Pasūtītāja pārstāvim šo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, tehniskās pases un sertifikātus.

14.4. Pēc Darbu pabeigšanas Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums bez maksas izmantot vai/un aizgādāt liekās pildvielas, būvizstrādājumus, kuri uzkrājušies, savākti vai iegūti Darbu izpildes gaitā.

15. Apdrošināšana un bankas nodrošinājumi

15.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Līdz Darbu izpildes uzsākšanas dienai (Līguma 3.3.punkts) Galvenais būvuzņēmējs noslēdz un iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no paredzētās Būvlaukuma nodošanas Galvenajam būvuzņēmējam dienas līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai, kas apdrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līguma minimālais apdrošināšanas atlīdzības limits ir jābūt 50% no Līgumcenas, pašrisks ne lielāks kā 500 LVL.

Būvniecības visu risku apdrošināšana.

Līdz Darbu izpildes uzsākšanas dienai (Līguma 3.3.punkts) Galvenais būvuzņēmējs noslēdz un iesniedz Pasūtītājam būvniecības visu risku apdrošināšanas līgumu par periodu no paredzētās Būvlaukuma nodošanas Galvenajam būvuzņēmējam dienas līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Apdrošināšanas līgumā ietver visu veicamo būvdarbu, t.sk. Galvenā būvuzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo būvdarbu, apdrošināšanu, tajā skaitā visu būvi, iekārtas, materiālus, aprīkojumu, mēbeles, darba algas, fraktu. Apdrošināšanas līguma minimālais apdrošināšanas atlīdzības limits ir jābūt 100% no Līgumcenas, pašrisks ne lielāks kā 500 LVL. Jāparedz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības uz apdrošināšanas atlīdzību ir Pasūtītājam.

Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi Galvenajam būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

15.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

15.2.1. Galvenais būvuzņēmējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Līgumcenas, kas atbilst Nolikuma prasībām.

15.2.2.  Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs nepilda vai kavē Līguma vai kādas Darbu daļas un/vai Defektu novēršanas termiņu vai nepilda pilnībā vai daļēji citas ar Līgumu uzņemtās saistības, neatlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus vai neveic kādus citus Pasūtītājam piekrītošus maksājumus, Pasūtītājam ir tiesības izmantot no Galvenā būvuzņēmēja saņemto Līguma saistību izpildes nodrošinājumu. 

15.3. Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājums

15.3.1. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt bankas Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Objekta nodošanas ekspluatācijā dienas vai no 22.9.punktā minētā apstākļa iestāšanās dienas.

15.3.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājumu, ja Galvenais būvuzņēmējs neievēro Līguma noteikumus vai nenovērš Defektu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

16. Pušu pārstāvji un pārstāvības noteikumi.
16.1. Par Galvenā būvuzņēmēja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Galvenā būvuzņēmēja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Galvenais būvuzņēmējs ieceļ būvdarbu vadītāju ________,  mob: 2__________, e-pasts: ___________ , kurš ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu pārstāvi, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam.

16.2. Par Pasūtītāja atbildīgajiem pārstāvjiem, kuri saistībā ar Līgumu ir tiesīgi Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ Aigaru Ločmeli, tel.29156666, e-pasts: aigars.locmelis@rtu.lv un __________ tel. ________, fakss __________, e-pasts: ___________. Atbildīgais pārstāvis ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu atbildīgo pārstāvi, par to paziņojot Galvenajam būvuzņēmējam.

16.3. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgā Puse savlaicīgi rakstveidā ziņo otrai Pusei, norādot jaunā atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

16.4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs: 

16.4.1. jebkurā laikā netraucēti nokļūt Objektā un kontrolēt Galvenā būvuzņēmēja Līgumsaistību izpildi;

16.4.2. saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Galvenajam būvuzņēmējam saistošus norādījumus par Darbu izpildi, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem;

16.4.3. pieprasīt un saņemt no Galvenā būvuzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas.

16.4.4. pieņemt Galvenā būvuzņēmēja veiktos Darbus un parakstīt Darbu Aktus.

16.5. Pasūtītājs, tā pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs (Pasūtītājs nodrošina, ka no šī punkta izrietošās saistības atbilstoši izpilda Būvuzraugs un Autoruzraugs, to pārstāvji) izskata iesniegtos dokumentus un dod saskaņojumus vai rakstiski motivētu atteikumu 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā dokumenta iesniegšanas dienas, ja Līgumā nav noteikti citi termiņi. 

17. Vadība un personāls
17.1. Pasūtītājs organizētās sapulces (būvsapulces) sasauc vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā vai biežāk pēc vajadzības, un tajās jārisina ar Darbu veikšanu saistītie jautājumi. Nepieciešamības gadījumā vai Pusēm vienojoties būvsapulces var sasaukt arī Galvenais būvuzņēmējs. Puse, kas sasauc būvsapulci paziņo par to otrai Pusei.

17.2. Pasūtītājam vai Galvenajam būvuzņēmējam jāprotokolē sapulcē panāktā vienošanās un pēc Pušu parakstīšanas, katra saņem vienu protokola eksemplāru. Būvsapulcēs pieņemtie, ieprotokolētie lēmumi ir saistoši un obligāti Pasūtītājam un Galvenajam būvuzņēmējam, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem.

17.3. Sapulču protokolus no Pasūtītāja puses ir tiesīgs parakstīt saskaņā ar Līguma 16.nodaļu noteiktās personas, Galvenā būvuzņēmēja puses saskaņā ar Līguma 16.nodaļu noteiktā persona.

17.4. Būvsapulcēs obligāti piedalās Galvenā būvuzņēmēja saskaņā ar Līguma 16.nodaļu pilnvarotā persona, kura paraksta protokolu. 

18. Uzraudzība un kontrole

18.1. Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām veic:

18.1.1. Pasūtītāja pārstāvis Aigars Ločmelis, tālr. 29156666 un ________ tālr. _____________.
18.1.2. Autoruzrauga pārstāvis __________, tālr., ___________;

18.1.3. būvuzraugs – ____________, pārstāvis ___________ (būvprakses sertifikāta Nr. _________), tālr. ______________. 

18.2. Kontroles funkcijas veic – pašvaldības būvvalde vai būvinspektors, Valsts ugunsdzēsības dienests un glābšanas dienests un citas ar kontroli saistītas institūcijas.

18.3. Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītāja, Būvuzrauga, Autoruzrauga, būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju un citu normatīvos aktos noteiktu personu dienesta pārstāvju iekļūšanu Būvlaukumā, vai citās vietās Objektā, kur tiek veikti ar Līguma izpildi saistītie Darbi.

19. Apakšuzņēmēju un būvdarbu vadītāja pieaicināšana un nomaiņa

19.1. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla nomaiņa Līguma izpildes laikā tiek organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai.
19.2. Jebkurā gadījumā Galvenajam būvuzņēmējam ir jāinformē Pasūtītājs par apakšuzņēmējiem, kurus tas piesaista Līguma izpildē, norādot šādu infomāciju:

19.2.1. Līguma pielikuma Nr.1 – „Darbu tāme” pozīcijas darbiem, kuras plānots nodot attiecīgajam apakšuzņēmējam;

19.2.2. Piesaistītā apakšuzņēmēja veicamo darbu procentuālo īpatsvaru pret visu Līgumā noteikto Darbu vērtību;

19.2.3. Piesaistītajam apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtība bez PVN.

19.3. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot motivētu rakstisku paziņojumu, pieprasīt Galvenā būvuzņēmēja ieceltā būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja būvdarbu vadītājs Darbu veikšanas laikā neattaisnoti neatrodas Objektā, ja pārkāpj normatīvos aktus, nenodrošina Darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu (ieskaitot Līguma pielikumus), Galvenais būvuzņēmējs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šāda paziņojuma saņemšanas ieceļ citu būvdarbu vadītāju, kurš atbilst Iepirkumā noteiktajām prasībām.
20. Pārbaudes, mērījumi un Darbu nodošana

20.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā Darba apjomam un Līguma lokālām tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Galvenā būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Darbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Šādas pārbaudes veicamas tādā veidā, lai būtiski netraucētu Galvenajam būvuzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi.

20.2. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā nodrošina iespēju izmantot Galvenā būvuzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēju instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Galvenā būvuzņēmēja puses, ciktāl tas neapdraud Galvenajam būvuzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi. 

20.3. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā, kuru sastāda un paraksta Puses.

20.4. Pasūtītājs pārbaudes rezultātus akta veidā, norādot konstatētos Defektus, paziņot Galvenajam būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes akta parakstīšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Galvenais būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Galvenais būvuzņēmējs nav sniedzis iebildumus Pasūtītājam, uzskatāms, ka Galvenais būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

20.5. Puses piekrīt, ka Būvuzraugs novērtē veikto Darbu apjomu, veicot nepieciešamos mērījumus. Par mērījumu veikšanu Būvuzraugs rakstiski paziņo Pusēm vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

20.6.  Ja kāda no Pusēm bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, Būvuzrauga veiktie mērījumi paliek spēkā.

20.7. Pasūtītājs var veikt iepriekšējās, atkārtotās un galīgās pārbaudes. Iepriekšējās pārbaudes tiek veiktas Darbu veikšanas laikā 20.1.–20.4.punktos noteiktajā kārtībā. Iepriekšējās pārbaudes Pasūtītājs var veikt jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem. Atkārtotā pārbaude tiek veikta pēc konstatēto Defektu novēršanas.

20.8. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums informēt Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicinot veikt iepriekšējo pārbaudi, ja kādu Darbu daļu ir paredzēts aizsegt vai arī kādas Darbu daļas vēlāka pārbaude varētu būt apgrūtināta kādu citu iemeslu dēļ. 

20.9. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti Defekti. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas. Galvenais būvuzņēmējs rakstveidā informē Pasūtītāju par galīgās pārbaudes veikšanas laiku vismaz 7 (septiņas) darba dienas iepriekš. Ja galīgajā pārbaudē netiek konstatēti Defekti vai tie ir nelieli un novēršami 20.11.punktā paredzētajā kārtībā, Puses 1 (vienas) nedēļas laikā pēc galīgās pārbaudes pabeigšanas paraksta Darbu gala Aktu.

20.10. Darbu daļas pieņemšana ar Darbu izpildes Aktiem un tās apmaksa, kā arī sekmīgas iepriekšējās un atkārtotās pārbaudes nenozīmē, ka Darbi vai jebkura to daļa tiek pieņemta pēc apjoma un kvalitētes līdz brīdim, kad Puses ir parakstījušas Darbu gala Aktu.

20.11. Ja Darbi netiek apstiprināti sakarā ar galīgajā pārbaudē konstatētajiem Defektiem, Pasūtītājs nosaka Defektu novēršanas termiņu un kārtību, ja Puses nevienojas citādāk. Ja Pasūtītājs galīgajā pārbaudē konstatē nelielus Defektus Darbos, Galvenajam būvuzņēmējam tiek uzdots izlabot un novērst Defektus Darbos Pušu saskaņotos termiņos vai, ja tādi netiek noteikti, 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgās pārbaudes akta sastādīšanas dienas. Ja Galvenais būvuzņēmējs nenovērš iepriekš minētos Defektus iepriekš minētajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs, uz Galvenā būvuzņēmēja riska un rēķina, veikt šos darbus pats vai trešās personas, šajā sakarā radušās izmaksas atvelkot no jebkura maksājuma, kurš maksājams Galvenajam būvuzņēmējam saskaņā ar Līgumu, tai skaitā izmantojot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto Saistību izpildes nodrošinājumu un/vai gala maksājumu. Šajā punktā minētie termini nav pamats līguma termiņu pagarināšanai vai mainīšanai

20.12. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā. Ja pārbaudes aktā ir uzrādīti kādi defekti, Galvenajam būvuzņēmējam Līgumā noteiktajā kārtībā ir pienākums novērst Defektus un informēt Pasūtītāju par iespēju veikt galīgo pārbaudi atkārtoti.  Darbu gala Aktu Puses paraksti tikai pēc sekmīgas Darbu galīgās pārbaudes.

20.13.  Pārbaudes aktā Pasūtītājs fiksē sekojošo: Darbi vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējušas Puses, kā arī Defekti, uz kuriem norāda Pasūtītājs. Ja Puses secina, ka veiktie Darbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību.

20.14. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs.
20.15. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu. Galvenais būvuzņēmējs pēc savas iniciatīvas līdzdalībai pārbaudē var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu.

20.16. Pārbaudes ierosinātājam ir pienākums savlaicīgi, paziņojot vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicināt Pušu pārstāvjus piedalīties pārbaudē.

20.17. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi:

20.17.1. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 15 (piecpadsmit) darba dienas. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 22.nodaļā noteiktajos termiņos;

20.17.2. Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

20.17.3. ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās Darbos nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma motivētu pamatojumu;

20.17.4. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja ekspertu komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā pārbaudes akta sastādīšanas dienas, Puses piekrīt, ka lēmumu par ekspertu komisijas sastāvu pieņem Būvuzraugs.  Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs;

20.17.5. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Galvenajam būvuzņēmējam Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; Galvenajam būvuzņēmējam savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā.

20.18. Pēc katra nozīmīgā konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas Galvenais būvuzņēmējs veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam, paziņojot par to vismaz 72 (septiņdesmit divas) stundas iepriekš Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam.

20.19. Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs ir konstatējuši nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu Defektus, kā arī, ja Galvenais būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju, Būvuzraugu un/vai Autoruzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar Defektu novēršanu un konstrukciju vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Galvenais būvuzņēmējs.

20.20. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Galvenais būvuzņēmējs vismaz 20 (divdesmit) darba dienas pirms materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošanas Objektā Darbu izpildei uzrāda to paraugus un sertifikātus Pasūtītājam.

20.21. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 10 (desmit) darba dienās, apstiprina Darbu izpildes aktu (Aktu) pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos Darbus, vai neapstiprina Aktu. Līguma noteikumiem neatbilstošie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstatēti Defekti, netiek apmaksāti līdz konstatēto Defektu novēršanai un tiek pārstrādāti uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina. 

20.22. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas un atlikt Darbu samaksu, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti Defekti. Pēc attiecīgo Defektu novēršanas Galvenais būvuzņēmējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta Aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.

20.23. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Galveno būvuzņēmēju no atbildības par Grafika neievērošanu.

20.24. Ja par Defektiem atbildīgs Galvenais būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanu jāapmaksā Galvenajam būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.

20.25. Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar Defektu novēršanu, Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Galvenā būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ cēloņsakarībā ar Defektiem.

20.26. Ja Līguma izpildes laikā Galvenais būvuzņēmējs, savstarpēji rakstiski vienojoties, nodod Pasūtītājam turējumā kādas telpas Objektā vai kādu citu Darbu daļu, tas tomēr netiek uzskatīts par Darbu pieņemšanas fakta apliecinājumu un nav par šķērsli atteikties šo Darbu daļu pieņemt, veicot galīgo pārbaudi.

21. Darbu pieņemšana pēc Līguma izbeigšanas

21.1. Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes, kā arī jebkurā citā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Galvenajam būvuzņēmējam par faktiski paveikto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Darbu. Novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte, t.i., atbilstība Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Galvenajam būvuzņēmējam ir izmaksāts avanss un tas nav dzēsts, Galvenais būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansa daļu.

21.2. Pasūtītājam ir īpašumtiesības uz tiem materiāliem, izstrādājumiem, kas nopirkti un izlietoti Darbu izpildei, un par kuriem samaksāta pirkuma maksa, neskatoties uz pirkuma maksas  izdarītāju.

21.3. Ja Puses nevar vienoties par izpildīto Darbu un Darbu izpildei iepirkto un izlietoto materiālu, būvizstrādājumu, iekārtu, izejvielu, izmaksām, tad novērtēšanu veic Pušu iecelta komisija, eksperti vai tiesa.

22. Garantijas laiks

22.1. Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām kvalitātes prasībām. Galvenais būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Dokumentācijai, šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un citām Dokumentācijā noteiktajām prasībām. Galvenais būvuzņēmējs garantē visu Darbu atbilstošu funkcionēšanu. Galvenais būvuzņēmējs nav atbildīgs par tādu defektu, trūkumu novēršanu Darbos, kas radušies Pasūtītājam vai citām trešajām personām nepareizi (t.i. pretēji rokasgrāmatās vai izpilddokumentos norādītajam) ekspluatējot Darbus.

22.2. Veikto Darbu garantijas laiks ir 5 (gadi) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais, kas tomēr nav mazāks kā šajā punktā noteiktais Darbu garantijas laiks. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu Garantijas laika saistību izpildi visā garantijas laikā, iesniedzot Pasūtītājam bankas izdotu Darbu Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu atbilstoši Līguma 15.3.punktā noteiktajam.

22.3. Darbu garantijas laika ietvaros Galvenais būvuzņēmējs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Galvenais būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu, vai citā Pušu saskaņotā, saprātīgā termiņā.

22.4. Defekti, kas var kaitēt cilvēka veselībai vai Objekta ekspluatācijai, novēršami nekavējoties, saprātīgā termiņā. 

22.5. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo Darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētie Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas saprātīgu termiņu, kurš tomēr nepārsniedz Pasūtītāja izvēlēta sertificēta būvinženiera noteikto termiņu.

22.6. Ja Galvenais būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, viņš 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina Galvenā būvuzņēmēja viedokli.

22.7. Gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, ja vien Puses nevienojas citādāk, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās tiešās izmaksas no Galvenā būvuzņēmēja, tai skaitā atbilstošā apmērā izmantojot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto Darbu Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu.

22.8. Darbu garantijas laika periodu rēķina, sākot no Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

22.9. Ja Līgums tiek izbeigts, tad Darbu garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Aktiem.

23. Pušu atbildība

23.1. Galvenais būvuzņēmējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par:

23.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši izpildes Grafikam, kvalitātes rādītājiem;

23.1.2. Darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto;

23.1.3. Būvlaukumā esošajām Pasūtītāja iekārtām, aprīkojumu, mēbelēm un citu kustamās mantas saglabāšanu, kas tiek nodotas kopā ar Būvlaukumu vai kādu tā daļu, kā arī to nodošanu atpakaļ Pasūtītājam tādā pašā stāvoklī, kādā tika pieņemti;

23.1.4. Par visu Darbu izpildei nepieciešamo izpēti un uzmērīšanu; 

23.1.5. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

23.1.6. Savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

23.1.7. Pārbaudē atklāto Defektu novēršanu;

23.1.8. Būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

23.1.9. Savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām;

23.1.10. Savu, apakšuzņēmēju un Pasūtītāja iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu un citas kustamās mantas, darba rīku un būvmateriālu saglabāšanu, nodrošināšanu (patstāvīgi uz sava rēķina);

23.1.11. būvtāfeles nodrošināšanu, izskatu un saskaņojumu ar Pasūtītāju (patstāvīgi uz sava rēķina);

23.1.12. reklāmu izvietošanu Objekta teritorijā, saskaņojot to ar Pasūtītāju;

23.1.13. visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt personas, kuras ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

23.1.14. detaļrasējumu izstrādi, ja tādi nepieciešami, un saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi, Autoruzraugu, Būvuzraugu ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas.

23.1.15. Galvenajam būvuzņēmējam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās Tehniskā projekta dokumentācijas atbilstība pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētām nepilnībām un iespējamām Līgumcenas izmaiņām Galvenajam būvuzņēmējam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam.

23.1.16. Ar savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi, kā arī Objektā strādājošo Pasūtītāja  struktūrvienību (fakultāte, dekanāts, u.c) darbu un mācību procesu.

23.1.17. Galvenais būvuzņēmējs no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošo pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltuma, telpu tīrīšanas un Pasūtītāja iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu un citas kustamās mantas aizsardzības (mēbeļu, iekārtu un materiālu nosegšana utml) un būvgružu izvešanas pakalpojumu apmaksu, kas nepieciešami Darbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Līgumu.

23.1.18. Darbu izpildes procesā nepieciešamās, Galvenā būvuzņēmēja izstrādātās dokumentācijas sagatavošanu valsts valodā un iesniegšanu Pasūtītajam, saskaņā ar Tehnisko projektu un Latvijas būvnormatīviem.

23.1.19. Darbu veikšanas gaitā visu Pasūtītāja pārstāvju, Būvuzrauga, Autoruzrauga, pārbaudītāju izvirzīto nosacījumu, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem un standartiem, ievērošanu.

23.1.20. Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Darbi netiek pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā;

23.1.21. Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

23.2. Galvenais būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Tehnisko projektu, situāciju un faktisko stāvokli Objektā, un ka viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Galvenais būvuzņēmējs nedrīkst veikt Tehniskā projekta izmaiņas, bez saskaņojuma ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi.

23.3. Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš attiecībā uz veiktajiem Darbiem katru dienu jāaizpilda.

23.4. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina Darbiem atbilstošu tīrību Objektā un visā savas darbības zonā, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu Objektam blakus esošo teritoriju un telpu piegružošanu ar putekļiem vai citiem materiāliem, kas radušies Darbu veikšanas rezultātā, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām vai pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Galvenajam būvuzņēmējam LVL 500.00 (pieci simti lati 00 santīmi) par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Galvenais būvuzņēmējs apmaksā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas.

23.5. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu būvgružu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, aizvākšanu vai pārpalikumu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, videi nekaitīgā veidā, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Galvenajam būvuzņēmējam            LVL 500.00 (pieci simti lati 00 santīmi), par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Galvenais būvuzņēmējs apmaksā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas.

23.6. Galvenais būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā Darbu izpildes laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses.

23.7. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi, Būvuzraugu un Autoruzraugu Darbos izmantojamo materiālu, daudzumu, kvalitāti un citus parametrus, ja šādu materiālu, uzstādāmo iekārtu daudzums, kvalitāte nav atspoguļota Līguma dokumentācijā.

23.8. Ikmēneša Darbu nodošanā un pēc Darbu pabeigšanas Galvenajam būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim visu veikto Darbu izpilddokumentāciju: izpildshēma, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, atbilstības sertifikātus un deklarācijas par pielietotajiem materiāliem u.c. nepieciešamo dokumentāciju. Jākonsultē, jāinstruē Pasūtītājs par iekārtu, konstrukciju ekspluatāciju.

23.9. Galvenais būvuzņēmējs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru, kuram ir speciāla apliecība šajā jomā.

23.10. Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam rīkojumu par atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu vadīšanā, darbu aizsardzībā, ugunsdrošībā, vides aizsardzībā, Darbu veikšanā iesaistīto darbinieku sarakstu.

23.11. Galvenais būvuzņēmējs atbild par nodarītajiem zaudējumiem, kurus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem.

23.12. Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par Defektiem, kas atklāti Darbu garantijas laikā.

23.13. Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodod Objekts ekspluatācijā, atbilstoši būvnormatīvu noteikumiem.

23.13.1. Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par to Darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tās darbinieki, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai citas Darbu izpildē iesaistītās personas.

23.13.2. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kādu tā ir radījusi otras Puses tehniskiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, veicot vai organizējot Darbus, kā arī nepildot maksājumu saistības.

23.14. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī šā Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām.

23.15. Ja ir iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti Defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam nolēmumam aizturēt maksājumu par tādu Galvenajam būvuzņēmējam maksājumu summas daļu, kas var segt Defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumu.

23.16. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Galvenā būvuzņēmēja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

23.17. Ja Līguma izpildes laikā kāda no Puses amatpersonām vai ieceltajiem pārstāvjiem zaudē savas pārstāvības tiesības un nav vairs tiesīga turpmāk uzņemties saistības attiecīgās Puses vārdā, tā Puse, kuras pārstāvji ir mainījušies, nekavējoties rakstiski paziņo otrai pusei par amatpersonas vai pārstāvja maiņu. Puse, kuras pārstāvji (amatpersonas) ir mainījušies, uzņemas visas saistības un zaudējumu atlīdzības pienākumu, ja tās izriet no agrāko Puses pārstāvju darbībām līdz brīdim, kad otra Puse ir saņēmusi šajā punktā noteikto paziņojumu. 

23.18. Pasūtītājs ir atbildīgs par:

23.18.1. Galvenā būvuzņēmēja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Galvenajam būvuzņēmējam;

23.18.2. Darbu pieņemšanas kārtību.

23.18.3. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām;

23.18.4. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

23.18.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju.

23.18.6. Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

24. Zaudējumi

24.1. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot, 26.1.1.- 26.1.11.apakšpunktos noteikto, tad Galvenajam būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma laušanas rezultātā radītos papildu izdevumus Darbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos zaudējumus, kurus Pasūtītājam Galvenā būvuzņēmēja vainas dēļ radījusi Līguma izbeigšana.

24.2. Ja ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta kompetentā iestāde saistībā ar Galvenā būvuzņēmēja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju, Galvenais būvuzņēmējs 30 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus piemērotās finanšu korekcijas apmērā.

25. Zaudējumu atlīdzības pieprasījums
25.1. Pieprasījums par konstatēto zaudējumu, jāiesniedz rakstiski otrai Pusei, ja:

25.1.1. Zaudējums konstatēts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu konstatēšanas;

25.1.2. Zaudējums konstatēts Darbu garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc Darbu garantijas laika izbeigšanās.

26. Pasūtītāja tiesības izbeigt Līgumu

26.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, 10 (desmit) dienas iepriekš par to rakstveidā paziņojot Galvenajam būvuzņēmējam arī gadījumos, ja:

26.1.1. Galvenais būvuzņēmējs nav uzsācis Darbus Objektā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa un nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas, vai netiek pildīti Darbi Grafikā noteiktajos termiņos (tajā skaitā netiek ievērots jebkurš atsevišķa Darbu posma starptermiņš) un Galvenais būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu un/vai tā sekas arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

26.1.2. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

26.1.3. Ja Galvenais būvuzņēmējs Darbus vai kādu to daļu izpilda nekvalitatīvi un Galvenais būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu, tā sekas arī 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

26.1.4. Galvenais būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma saistību izpildes nodrošinājumu vai apdrošināšanas līgumu un Galvenais būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

26.1.5. Galvenais būvuzņēmējs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu.

26.1.6. Valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Galveno būvuzņēmēju apturēt Līguma izpildi sakarā ar tādiem Galvenā būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ pieļautiem Darbu, Līguma pārkāpumiem, kurus Galvenais būvuzņēmējs nenovērš arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas un kuru nenovēršana liedz turpināt Darbu izpildi Objektā;

26.1.7. Darbu izpildes termiņš (atsevišķu Grafikā noteikto Darbu posmu starptermiņš vai galīgais Darbu izpildes termiņš), vai nekvalitatīvi veikto Darbu un Defektu novēršana tiek nokavēta par 10 (desmit) darba dienām vai vairāk; 

26.1.8. Galvenajam būvuzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process;

26.1.9. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā;

26.1.10. Galvenais būvuzņēmējs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

26.1.11. ir ierosināts Galvenā būvuzņēmēja tiesiskās aizsardzības process.

26.2. Pasūtītājs var savus zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Galvenajam būvuzņēmējam.

27. Līgumsodi 
27.1. Par Grafikā noteiktā atsevišķu Darbu posmu starptermiņa vai Līgumā noteiktā Darbu izpildes gala termiņa nokavējumu, vai noteiktā Defektu novēršanas termiņa nokavējumu, kuru ir pieļāvis Galvenais būvuzņēmējs, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas.

27.2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības un saistību izpildes pienākuma.

27.3. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības, pilnā apmērā atlīdzina zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.

27.4. Par Līgumcenas samaksas nokavējumu, kuru pieļāvis Pasūtītājs, Galvenajam būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu, kas sastāda 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājamu summas.

27.5. Par nedzēstā avansa atmaksas nokavējumu vai jebkura cita maksājuma, kurš Pasūtītājam pienākas no Galvenā būvuzņēmēja, samaksas nokavējumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja līgumsodu, kas sastāda 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājamu summas.

27.6. Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi, un tiek apturēts līgumsods, kad Puses attiecīgās Darbu daļas izpildi ir fiksējuši Darbu izpildes aktos.

27.7. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Galvenajam būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Galvenajam būvuzņēmējam. 

27.8. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās.
28. Nepārvarama vara

28.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.

28.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.

29. Neparedzētie darbi

29.1. Ja Līguma izpildes laikā Galvenais būvuzņēmējs konstatē, ka tam ir jāveic neparedzēti darbi, Galvenais būvuzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc to konstatēšanas rakstveidā par to ziņo Pasūtītājam.
29.2. Ar neparedzētiem darbiem šī Līguma izpratnē saprotami darbi, kuri atbilst visām šādām pazīmēm:
29.2.1. Darbu veikšanu vai to apjomu pilnībā nevarēja izsecināt no Tehniskā projekta. Uz šo punktu neattiecas darbi, kuri atbilst šī punkta noteikumiem, bet to apjoms Līguma izpildes laikā palielinājies mazāk kā par 20% (divdesmit procentiem) no Tāmē attiecīgajā pozīcijā norādītā darbu apjoma;
29.2.2. Galvenais būvuzņēmējs iepirkuma procedūras gaitā nav paredzējis, kā arī, tas kā profesionālis savā jomā, nevarēja paredzēt šādu darbu veikšanu, ņemot vērā Tehnisko projektu un Objekta apskates laikā iegūto informāciju;

29.2.3. Neparedzēto darbu veikšana ir nepieciešama Līguma pabeigšanai vai tiek konstatēts, ka bez šo darbu veikšanas nav iespējams Līgumu izpildīt saskaņā ar Tehnisko projektu.

29.2.4. Neparedzētos darbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no Līguma.
29.3. Pēc Galvenā būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas Puses organizē neparedzēto darbu apjoma dokumentālu fiksēšanu sastādot attiecīgu aktu. Papildus 29.2.punktā minētajam, lai konstatētu, ka Galvenā būvuzņēmēja paziņojumā norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi, tiek sasaukta komisija, kurā ietilpst Pasūtītājs, Galvenais būvuzņēmējs, Būvuzraugs, Projektētājs/ Autoruzraugs. Pasūtītājam, Būvuzraugam, Projektētājam/ Autoruzraugam ir jāapliecina, ka Galvenā būvuzņēmēja norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi šī Līguma izpratnē, parakstot attiecīgu dokumentu.

29.4. Ja Pasūtītājs, Būvuzraugs, Projektētājs/ Autoruzraugs paraksta 29.3.punktā minēto dokumentu, par neparedzēto darbu veikšanu  Puses slēdz papildus vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Neparedzēto darbu vienības cenas piemēro ne lielākas, kādas dotas Darbu tāmē. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs un Galvenais būvuzņēmējs ir parakstījuši šajā punktā minēto vienošanos, uzskatāms, ka Pasūtītājs nav uzņēmies saistības pret Galveno būvuzņēmēju sakarā ar iespējamiem neparedzētiem darbiem.
29.5. Līguma 29.4.punktā minētā vienošanās ir pamats izmaksāt Galvenajam būvuzņēmējam Pasūtītāja rezervi pilnībā vai daļēji saskaņā ar Līguma 29.4.punktā minēto vienošanos.
29.6. Neparedzēto darbu vērtība visā Līguma darbības laikā nevar būt lielāka par Pasūtītāja rezervi. 
29.7. Darbi, kas neatbilst šajā nodaļā paredzētajām pazīmēm vai netiek konstatēti Līgumā noteiktajā kārtībā, netiek uzskatīti par neparedzētiem darbiem, kā arī neparedzēto darbu daļa, kas pārsniedz Pasūtītāja rezervi, tiek veikta uz Galvenā būvuzņēmēja rēķina saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
30. Strīdi

30.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Galvenais būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja ekspertu komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad ir sastādīts attiecīgs pārbaudes akts vai kad Pasūtītājs ir iesniedzis Galvenajam būvuzņēmējam pretenziju par izpildīto Darbu kvalitāti, Puses piekrīt, ka lēmumu par ekspertu komisijas sastāvu pieņem Būvuzraugs. Ekspertu izmaksas apmaksā vainīgā Puse jeb tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs.

30.2. Ja kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

30.3. Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats Galvenajam būvuzņēmējam pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus.

31. Konfidencialitāte

31.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

31.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

31.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

31.2. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām .

31.3. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

31.4. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

32. Nobeiguma noteikumi
32.1. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

32.2. Jebkuri paziņojumi, rīkojumi, pretenzijas vai kāda cita svarīga informācija, kuru viena Puse iesniedz otrai saistībā ar Līgumu vai Darbu izpildi, ir iesniedzama rakstiskā formā otras Puses pārstāvim pret parakstu par saņemšanu, vai arī nosūtāma ierakstītā pasta sūtījumā uz otras Puses juridisko adresi. Dokuments, kurš nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā, uzskatāms par saņemtu astotajā dienā pēc tā nodošanas pasta iestādei, ja vien dokumenta nosūtītājs nevar pierādīt, ka dokuments ir saņemts ātrāk.

32.3. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

32.4. Līgums var tikt izbeigts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

32.5. Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros, uz ____ lapām, neskaitot Līguma pielikumus. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Galvenā būvuzņēmēja.

32.6. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi Līguma pielikumi:

32.6.1. Pielikums Nr.1 – Darbu tāme/ Tehniskā piedāvājuma kopija uz ___lapām;

32.6.2. Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks uz __ lapas;

32.6.3. Pielikums Nr.3 – Naudas plūsmas grafiks/Finanšu piedāvājuma kopija uz __ lapām;

32.6.4. Pielikums Nr.4 – Aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabula.

32.6.5. Tehniskais projekts (tiek pievienots atsevišķi).

32.7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tās atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to parakstīt.

33. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

K. Nr. LV25TREL9150176044000 
Valsts kase, BIC – TRELLV22

______________________ 

/Kanclers I.Eriņš/
	Galvenais būvuzņēmējs:




10.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/95
Apakšuzņēmēju saraksts

	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamo Darbu daļa

	
	
	Darba daļas nosaukums no iepirkuma tehniskā projekta
	Finanšu piedāvājuma summa LVL (bez PVN)
	Darba daļas vērtības procentuālā izteiksme pret visu Darbu vērtības

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Amats
V.Uzvārds

11.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/95
Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma*

Dokumenta izstrādāšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums
2013. gada ______________ ____
Adresāts: Rīgas Tehniskā universitāte

Reģ., Nr. 3341000709, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Līgums: Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 201395.
Tā kā ______________________________________________ (Izpildītāja nosaukums un reģistrācijas numurs) (turpmāk - Izpildītājs) ir ieguvis tiesības un uzņēmies Rīgas Tehniskai universitātei Reģ., Nr. 3341000709 Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 (turpmāk - Pasūtītājs) veikt būvdarbus, saskaņā ar 201_.g. ___. ____________, līgumu Nr. ________ atbilstoši iepirkumā „Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros” Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam.

Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Kopējās līguma summas (bez PVN) t.i., LVL ______________________ (summa vārdiem) kā nodrošinājumu Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Izpildītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu,

mēs, _______________________ (bankas nosaukums, reģistrācijas numurs adrese) apstiprinām, ka galvojam Rīgas Tehniskajai universitātei par Piegādātāja savlaicīgu un pienācīgu jebkuru no Līguma izrietošo saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā pret Rīgas Tehnisko universitāti par summu, ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Rīgas Tehniskās universitātes pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības vai ir iestājies kāds no Līgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no Kopējās līguma summas (bez PVN).

Jebkura prasība saistībā ar šo Līguma izpildes nodrošinājumu ir rakstveidā jānosūta uz norādīto adresi ierakstītā vēstulē vai jāiesniedz bankai personīgi.

Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

Šis Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz Līguma pilnīgai izbeigšanai, kas tiks apliecināts ar Izpildītāju un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
* Pretendentam ir tiesības iesniegt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, kas pēc satura atšķiras ar šajā Nolikuma pielikumā minēto nodrošinājuma formu, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

1) Līguma saistību izpildes nodrošinājums attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2) Līguma saistību izpilde tiek nodrošināta nodrošinājuma formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3) Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;

4) Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto laiku.
12.Pielikums

RTU konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/95
Garantijas saistību izpildes nodrošinājums*

Dokumenta izstrādāšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums
2013. gada ____ ______________
Adresāts: Rīgas Tehniskajai universitātei

Reģ.nr. 3341000709, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Ievērojot to, ka ar _____________ (uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) (turpmāk tekstā – Piegādātājs), 2012.g. ___. ____________ ir noslēgts Iepirkuma līgums Nr. ________ atbilstoši iepirkumam „Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2013/95, un saskaņā ar Līgumu Piegādātājam ir pienākums aizstāt ieturēto garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, iesniedzot šo Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu,

mēs, ____________ (uzņēmējdarbības forma, bankas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) apņemamies veikt maksājumu Rīgas Tehniskās universitātes  (turpmāk tekstā – Pasūtītāja) pieprasījumā norādītās summas apmērā, kas nepārsniedz __________ LVL (_______________ lati) un uzņemamies saistības maksāt gadījumā, ja Piegādātājs, iestājoties garantijas gadījumam, nav izpildījis līguma 23. nodaļas noteikumus.

_____________ (bankas nosaukums) apņemas samaksāt Pasūtītājam augstākminēto summu pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas, jo ir iestājies augstāk minētais nosacījums.

Šis galvojums ir spēkā no 201__.gada ____._______ un paliek spēkā visu līgumā

noteikto garantijas laiku.

___________________
________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
* Pretendentam ir tiesības iesniegt Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, kas pēc satura atšķiras ar šajā Nolikuma pielikumā minēto nodrošinājuma formu, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i.,

1) Garantijas saistību izpildes nodrošinājums attiecas uz iepirkumu, kurā pretendents iesniedz piedāvājumu;

2) Garantijas saistību izpilde tiek nodrošināta nodrošinājuma formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām;

3) Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas;
4) Garantijas saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto garantijas laiku.
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		* naudas plūsmas grafiks mēnešos saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafikā norādītajiem darbu veidiem. Grafikā norādīt: izpildi kopā pa mēnešiem bez un ar PVN; darbu izpildi pa mēnešiem bez un ar PVN; avansa maksājumu bez un ar PVN; ieturējumus avansa maksājuma dzēšanai bez un ar PVN; garantijas laika ieturējumus bez un ar PVN, maksājumu par izpildītajiem darbiem bez un ar PVN.

																																						Atbildīgā amatpersona																				_____________________________																																Z. V.

																																																																		(Paraksts)





Sheet2

		





Sheet3

		






