IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 01J02-1/75
par autoruzraudzību

Rīgā,







2014.gada 28.aprīlī
Rīgas Tehniskā universitāte, rektora Leonīda Ribicka personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi, turpmāk šī Līguma tekstā saukts -  Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „Valeinis un Stepe”, kuru atbilstoši Statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Ģirts Valeinis, turpmāk šī Līguma tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī Līguma tekstā saukti - Līdzējs/ Līdzēji, pamatojoties uz iepirkumu procedūras „Autoruzraudzības darbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, ID Nr.: RTU – 2014/33, turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts - Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību objektā Rīgā, Āzenes ielā 12, būvdarbu laikā, saskaņā ar šo Līgumu, 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un 2003.gada 25.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”” (turpmāk – Pakalpojums), savukārt Pasūtītājs par atbilstoši Līguma noteikumiem veiktiem autoruzraudzības darbiem apņemas veikt samaksu.

1.2. Autoruzraudzību veic Ģirts Valeinis vai viņa pilnvarots pārstāvis (attiecīgi sertificēts speciālists (speciālistu grupa)) Raimonds Vilmanis, Jānis Apse, Irina Sidorenko, Olga Logašova, Natālija Ņesterenko, Guntis Bulderbergs, Jānis Savickis, Aigars Bržeskis (turpmāk - autoruzraugs).

1.3. Autoruzraudzības termiņi:

1.3.1. sākums – autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk pēc Būvatļaujas saņemšanas;
1.3.2. beigas - objekta pieņemšana ekspluatācijā, kas apliecināts ar Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā – LR Ministru kabineta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” noteiktā kārtībā sastādītu aktu par būvniecības darbu atbilstību Būvprojekta prasībām.

2. Izpildītāja pienākumi

2.1. Veikt autoruzraudzību atbilstoši akceptētajam būvprojektam, 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” un 2003.gada 25.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””.

2.2. Nodrošināt būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā Pasūtītāja interesēs un saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un 2003.gada 25.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””.

2.3. Reģistrēt autoruzraudzības žurnālu Rīgas pilsētas būvvaldē pirms būvatļaujas saņemšanas. Autoruzraudzības žurnāla lapas ir numurētas un paškopējošas. Autoruzraudzības žurnāls ir cauršūts un apzīmogots ar attiecīgās būvvaldes vai pašvaldības zīmogu.

2.4. Autoruzraugs apseko būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ieraksta noteikta parauga autoruzraudzības žurnālā.

2.5. Autoruzraudzību veic Ģirts Valeinis vai viņa pilnvarots pārstāvis (attiecīgi sertificēts speciālists (speciālistu grupa)) Raimonds Vilmanis, Jānis Apse, Irina Sidorenko, Olga Logašova, Natālija Ņesterenko, Guntis Bulderbergs, Jānis Savickis, Aigars Bržeskis (turpmāk - autoruzraugs).

3. Līgumcena un norēķinu kārtība

 3.1. Par šajā Līguma 1.1. punktā minēto pilna apjoma pakalpojumu veikšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam kopējo līgumcenu EUR 41 999.00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) (turpmāk – Līgumcena).  Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3.2. Par Pakalpojumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam vienu reizi mēnesī Līgumcenas daļu (Līgumcenu dalot ar Līguma izpildes termiņu (veselos mēnešos)) 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pakalpojumu daļas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 
3.3. Visus Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic ar bankas pārskaitījumu Izpildītāja kontā. 
3.4. Izpildītājs līdz katra kalendārā mēneša 28.datumam iesniedz Pasūtītājam mēneša atskaiti (turpmāk – Atskaite), par attiecīgajā kalendārajā mēnesī veikto Pakalpojuma daļu. Pasūtītājs, ja tam nav iebildumu par Atskaitē minētajiem darbiem, Atskaiti paraksta līdz nākamā mēneša 5.datumam. Pēc Atskaites parakstīšanas Izpildītājs ir tiesīgs izrakstīt Pasūtītājam rēķinu. Pasūtītājs veic maksājumus, pamatojoties uz Atskaiti, Pakalpojuma vai tā daļas  nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītāja izrakstīto rēķinu.
3.5. Ja Pasūtītājam ir pamatoti iebildumi par Atskaitē minētā Pakalpojuma atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājs rakstveidā par to paziņo Izpildītājam. Izpildītājam ir pienākums saņemot šajā punktā minētos Pasūtītāja motivētos iebildumus 2(divu) darba dienu laikā no iebildumu saņemšanas brīža veikt atbilstošas korekcijas Atskaitē un iesniegt koriģētu Atskaiti Pasūtītājam, kā arī bez papildu samaksas izlabot iebildumos konstatētos Līguma noteikumiem neatbilstošo Pakalpojuma daļu.
3.6. Apmaksu pēc Līguma 3.5.punktā minētās koriģētās Atskaites iesniegšanas Pasūtītājs veic vienlaicīgi ar nākamā mēneša Atskaitē minēto Pakalpojumu daļas apmaksu.
3.7. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

3.8. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pārrēķināta Izpildītājam izmaksājamās Līgumcenas daļa un pagarināts Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.
3.9. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Līdzēji sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objektu būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.
4 Pušu tiesības un pienākumi

1.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
1.1.1. Izpildītājs apņemas veikt tehniskā projekta Autoruzraudzību, kā arī nozīmēt autoruzraudzības veicēju grupu un tās vadītāju, atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, 25.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

1.1.2. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektos Autoruzraudzības veikšanai pēc Pasūtītāja pārstāvja vai projekta vadītāja uzaicinājuma ne vēlāk kā 24 stundu laikā;

1.1.3. Izpildītāja Objektu apmeklējumu skaits mēnesī ir ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā un katra apmeklējuma ilgums ir ne mazāks kā 3 (trīs) stundas.

1.1.4. Ja Izpildītāja ierašanās Objektos ir steidzami nepieciešama papildus 4.1.3. punktā noteiktajam, lai varētu turpināt attiecīgos būvdarbus, Izpildītājs apņemas ierasties Objektos 24 (divdesmit četras) stundu laikā pēc Pasūtītāja, projekta vadītāja vai būvuzrauga pieprasījuma (pieprasījums tiek veikts pa Līgumā norādīto Izpildītāja tālruni papildus nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Izpildītāja norādīto e-pasta adresi). Ja būvdarbu laikā tiek konstatētas Izpildītāja izstrādātā tehniskā projekta vai tā daļu nepilnības vai kļūdas esošajos risinājumos, Izpildītājs novērš nepilnības par saviem līdzekļiem, termiņā par kādu Puses vienojas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas brīža.

1.1.5. Pēc Pasūtītāja vai projekta vadītāja pieprasījuma Izpildītājas ierodas uz darbu pieņemšanu, kurus nepieciešams pieņemt projekta autoram. Pasūtītājs ne mazāk kā 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš paziņo Izpildītājam par nepieciešamību ierasties Objektos uz darbu pieņemšanu (paziņojums tiek veikts uz Līgumā norādīto Izpildītāja tālruni papildus nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Izpildītāja norādīto e-pasta adresi);

1.1.6. Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

1.1.7. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objektu būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji tehniskajā projektā paredzētajiem;

1.1.8. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša tehniskā projekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

1.1.9. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

1.1.10. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

1.1.11. Pabeidzot Objektu būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

1.1.12. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektos ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;

1.1.13. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas tehniskajā projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projektā, vai kādu citu tehniskā projekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību;

1.1.14. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektus ekspluatācijā;
1.1.15. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.
1.1.16. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Būvsapulcēs un tā protokolā minētie punkti un izpildes termiņi, kas attiecas uz Autoruzraudzību ir saistoši un obligāti izpildāmi.
1.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:  

1.2.1. Pasūtītāja pienākums ir atļauju un licenču saņemšana no valsts institūcijām, kas nepieciešamas būvdarbu uzsākšanai, saskaņā ar izstrādāto projekta dokumentāciju.

1.2.2. Iepazīstināt Izpildītāju ar visiem Pasūtītāja rīcībā esošajiem dokumentiem, kas saistīt ar Izpildītāja uzdevumu pildīšanu un nepieciešamības gadījumā izsniegt šo dokumentu kopijas.

1.2.3. Pasūtītājs nodrošina Autoruzrauga piekļūšanu Objektiem šī Līguma izpildes laikā.

1.2.4. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst šī Līguma nosacījumiem, LR Būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus.

1.2.5. Informēt Izpildītāju par saraksti ar būvuzņēmēju, ja tā attiecas uz Izpildītāja darbību, sakarā ar būvniecības autoruzraudzību.

1.2.6. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

5 Pušu atbildība

1.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāpaziņo otrai pusei.

1.3. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.1.2.- 4.1.5.punktā noteiktos Objektā ierašanās termiņus Izpildītājs Maksā Pasūtītājam Līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) no Līguma 3.1.punktā minētās summas par katru kavējuma stundu. 

1.4. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.1.17.punktā noteiktos Objektā ierašanās termiņus vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Pakalpojumu daļas novēršanas termiņa neievērošanu Izpildītājs Maksā Pasūtītājam Līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) no Līguma 3.1.punktā minētās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1.punktā minētās summas.
1.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz līgumu tādēļ, ka Izpildītājs nav pildījis vai nav pienācīgi pildījis ar Līgumu uzņemtās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītajam Līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā, no līguma summas. 
6 Citi noteikumi

1.1. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar Līgumu, tajā skaitā rēķinos, Atskaitēs, Aktos Izpildītājs norāda Vienošanās numuru- Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006, PVS id:1492, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 2014/33 un Līguma numuru.
1.2. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

1.3. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Līdzēju parakstīts gala pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu gala pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc gala pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Pakalpojumu. 

1.4. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildīto Pakalpojumu, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt Pakalpojumu gadījumā Pasūtītājs 3.3. punktā noteiktajā kārtībā par to paziņo Izpildītājam. 

1.5. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji un tie ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.6. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

1.7. Līgumu var pārtraukt, Līdzējiem par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja Līguma pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā Līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos.

1.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses piemēro 3.9. punkta noteikumus.

1.9. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz piecām lapaspusēm, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

7. Līdzēju adreses un norēķinu konti:
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

K. Nr. LV25 TREL 9150 1760 4400 0 
Valsts kase, BIC – TRELLV22

______________________ 

/rektors L. Ribickis/
	SIA „Valeinis un Stepe”
Juridiskā adrese: Kalēju iela 7, Rīga, LV – 1050
Biroja adrese: Jāņa iela 7, Rīga, LV - 1050
Reģ. Nr. 40003302383
PVN Nr. LV40003302383
K. Nr. LV98 UNLA 0001 0164 6912 2
AS Seb banka, UNLALV2X
Tālr. 29237648, 67223029

Fakss 67221636

e-pasts: girts@vsa.lv 
____________________________

/valdes priekšsēdētājs Ģ. Valeinis/
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