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Atklāta konkursa 

„Aizdevuma nodrošinājums” 

RTU-2013/111 

 

 

Rīga, 2013.gada 27.septembrī 

 

Atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem 
 

 

1. jautājums 

Rīgas Tehniskās universitātes pamatlīdzekļu - nekustamo īpašumu – atšifrējumi. 
 

Atbilde 

Rīgas Tehniskās universitātes pamatlīdzekļu - nekustamo īpašumu – atšifrējumi norādīti 
pielikumā Nr.1. 

 

2. jautājums  

ERAF projekta „RTU vienotā teritoriālā kompleksa izveide” kopsavilkums - kas tiks 
paveikts projekta ietvaros, projekta tāme pa lielākajām pozīcijām, kāds šobrīd ir projekta 
statuss, t.i. atlikušais laika / izmaksu grafiks, kas ir izdarīts, cik lielas investīcijas jau veiktas, 
kas veic būvdarbus / piegādā iekārtas? 
 
Atbilde 

ERAF projekta „RTU vienotā teritoriālā kompleksa izveide” ietvaros ir paredzēts uzcelt un 
aprīkot Āzenes 12 k.1 (Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte), Āzenes 16/20 (jauns 
laboratoriju korpuss), rekonstruēt un aprīkot Āzenes 18 (Arhitektūras un pilsētplānošanas 
fakultāte un Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts), Āzenes 12 (Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāte), Āzenes 14/24 (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte), 
Ķīpsalas 10 (Zinātniskā bibliotēka) un daļēji renovēt un aprīkot Āzenes 16/20 (Būvniecības 
fakultāte). 

 

ERAF projekta „RTU vienotā teritoriālā kompleksa izveide” tāme ar lielākajām pozīcijām: 

Objekta adrese Būvdarbi 

Pakalpojumi 

(projektēšana, 

autoruzraudzība, 

būvuzraudzība) 

Aprīkojums (IT, 

laboratorijas 

iekārtas, 

mēbeles) 

Kopējās 

izmaksas, 

LVL 

Āzenes 18 rekonstrukcija 5342148 498 052 672 763 6512963 

Āzenes 12 k.1 jaunbūve 5622320 291 221 571 147 6484688 

Āzenes 12 rekonstrukcija 2800000 137 089 303 615 3240704 

Āzenes 14/24 

rekonstrukcija 
2400000 108 265 435 070 2943335 

Āzenes 16/20 ieejas 

mezgla renovācija 
210000 9 654 358 264 577918 

Ķīpsalas 10 rekonstrukcija 1723031 110 512 727 092 2560635 

http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=41
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=38
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=38
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=42
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=42
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=44
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=39
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=39
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Āzenes 16/20 jauna 

laboratorijas korpusa 

būvniecība 

1562087 168 975 483 371 2214433 

KOPĀ: 19659586 1323768 3551322 24534676 

 
Šobrīd projekta ietvaros ir pilnībā rekonstruēta un daļēji aprīkota Āzenes iela 18 
(Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte un Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina 
institūts). Līdz 2013.gada beigām tiks pabeigta Āzenes ielas 12 k.1 (Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte) būvniecība. Šogad plānots uzsākt Āzenes 14/24 (Materiālzinātnes 
un lietišķās ķīmijas fakultāte) rekonstrukciju un Āzenes 16/20 (BF) daļēju renovāciju. Šobrīd 
tiek izstrādāti Āzenes 16/20 (jaunā laboratorijas korpusa) un Ķīpsalas 10 (ZB) tehniskie 
projekti. Āzenes 12 (Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte) rekonstrukcijas būvdarbu 
iepirkums ir izsludināts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

ERAF projekta „RTU vienotā teritoriālā kompleksa izveide” atlikušā laika / izmaksu grafiks: 

Objekts 2013 2014 

IV cet. I cet. II cet. III cet. IV cet. 

Āzenes 18 rekonstrukcijas 

projektēšana, 

būvuzraudzība, 

autoruzraudzība, būvdarbi 

un aprīkojums 

X X    

Āzenes 12 k.1 jaunbūves 

projektēšana, 

būvuzraudzība, 

autoruzraudzība, būvniecība 

un aprīkojums 

X X    

Āzenes 12 rekonstrukcijas 

projektēšana, 

būvuzraudzība, 

autoruzraudzība, būvniecība 

un aprīkojums 

X X X X X 

Āzenes 14/24 

rekonstrukcijas 

projektēšana, 

būvuzraudzība, 

autoruzraudzība, būvdarbi 

un aprīkojums 

X X X X X 

Āzenes 16/20 ieejas mezgla 

renovācijas projektēšana, 

būvuzraudzība, 

autoruzraudzība, būvdarbi 

un aprīkojums 

X X    

Ķīpsalas 10 rekonstrukcijas 

projektēšana, 

būvuzraudzība, 

autoruzraudzība, būvdarbi 

un aprīkojums 

X X X X X 

Āzenes 16/20 jauna 

laboratorijas korpusa 

X X X X X 

http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=38
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=41
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=41
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=44
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=44
http://www.rtu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=42
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būvniecības projektēšana, 

būvuzraudzība, 

autoruzraudzība, būvdarbi 

un aprīkojums 

Izmaksas, LVL 3600000 2500000 2600000 3200000 2134676 

 

ERAF projekta „RTU vienotā teritoriālā kompleksa izveide” ietvaros šobrīd ir veiktas 
investīcijas 10,5 miljonu LVL apmērā. 

Projekta „RTU vienotā teritoriālā kompleksa izveide” ietvaros līgumi tiek slēgti saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likumu veiktajām iepirkumu procedūrām. Informācija par iepirkuma 
procedūru rezultātiem ir publiski pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
www.iub.gov.lv. 

 

3. jautājums  

Projekta rezultātā atbrīvosies daļa no RTU īpašumiem - kuri īpašumi? ko plānots ar tiem 
darīt? 

 

Atbilde 

Plānots, ka projekta rezultātā tiks atbrīvota ēka Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, taču, ievērojot 
gaidāmo struktūrvienību reorganizāciju kopumā, atbildes sagatavošanas brīdī nav iespējams 
pateikt, kura no ēkām pēc projekta realizēšanas 2015.gadā tiks atbrīvota. Pasūtītājs izstrādā 
stratēģiju par atbrīvoto ēku nākotnes izmantošanas iespējām. Gala lēmumu šajā jautājumā 
Pasūtītājs pieņems, uzklausot Pasūtītāja Padomnieku konventa, kurā ietilpst Latvijas 
tautsaimniecībai nozīmīgāko uzņēmumu pārstāvji, ieteikumus. 

 


