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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU - 2013/123
1.2. Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk - RTU)
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Reģ. Nr. 3341000709
PVN Nr. LV90000068977
Konta Nr. LV25TREL9150176044000
Valsts kase, BIC – TRELLV22
Web: www.rtu.lv
1.3. Sarunu procedūra – Sarunu procedūra „Būvuzraudzības darbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros” pamatojoties ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 2.punktu (turpmāk – sarunu procedūra). Līguma priekšmets ir atkārtota iepriekš atklāta konkursa „Būvuzraudzības darbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros” ar ID Nr. RTU-2012/27-ERAF (turpmāk - Konkurss) rezultātā noslēgtajā līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšana (būvuzraudzības darbu 2.kārtu objektā – Rīgā, Āzenes iela 12), kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam SIA „Būvuzraugi LV”, un atkārtoti nepieciešamie pakalpojumi atbilst iepriekš Konkursa rezultātā noslēgtā līguma pamatā esošajam projektam. Pasūtītājs, izsludinot Konkursu, paziņojumā par līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/221193 pirmajā projektā un Konkursa nolikuma 2.3.punktā, ir paredzējis atkārtotu līgumu slēgšanu. 
1.4. Projekts, kura ietvaros tiek rīkota sarunu procedūra: Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts (ERAF) „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros.
1.5. Piedāvājums jāiesniedz par visu (pilnībā piedāvātu) iepirkuma priekšmetu.

1.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

1.7. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Preču cenu paaugstināšanai, pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija sastādot finanšu piedāvājumu.

1.8. Sarunu procedūras dokumentu saņemšana un papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:
1.8.1. Pretendents ar šīs sarunu procedūras nolikumu, turpmāk tekstā Nolikums, un visiem papildus dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt Pasūtītāja tīmekļa vietnē - www.rtu.lv - sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1-310, Rīga, darba dienās, līdz 2014.gada 14.februārim, plkst. 1000.

1.8.2. Ja ieinteresētajam Pretendentam nav iespējas iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem Nolikuma 1.8.1.punktā noteiktajā kārtībā vai Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam pretendentam trīs darba dienu laikā pēc tam, kad rakstveidā saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus.

1.8.3. Pretendents pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa e-pastu vai faksu 67089016 un pa pastu Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, LV-1658.

1.8.4. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par sarunu procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā.

1.8.5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi sarunu procedūras  dokumentiem www.rtu.lv , sadaļā Iepirkumi.

1.8.6. Pasūtītājs informāciju (līdz piedāvājumu iesniegšanai), kas ir saistīta ar šo sarunu procedūru, publicē savā mājas lapā www.rtu.lv , sadaļā Iepirkumi.

1.8.7. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājas lapā sakarā ar šo sarunu procedūru.

1.9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība:
1.9.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots sarunu procedūras Nolikumā noradītajā veidā līdz 2014.gada 14.februārim, plkst. 10:00, RTU Iepirkumu daļā – Rīgā, Kaļķu ielā 1, 3.stāvā, 310.kab.
1.9.2. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu, laiku.

1.9.3. Piedāvājumu atvēršana notiks RTU telpās 2014.gada 14.februārī, plkst. 10:00, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 310.kabinetā.
1.9.4. Piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
1.10. Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par Nolikumu, ir RTU Iepirkumu daļas projektu vadītāja Ilze Sakne, tālrunis: 67089019, e-pasts:  ilze.sakne@rtu.lv ; fakss: 67089016.

1.11. Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai:
1.11.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.
1.11.2. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos ietvertajām prasībās.
1.11.3. Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

1.11.3.1. Pieteikuma vēstule (Nolikuma pielikumā Nr.1) 
1.11.3.2. Nolikuma 4.punktā noteiktais prasību apliecinošais dokuments;

1.11.3.3. Tehniskais un Finanšu piedāvājums.

1.11.4. Visi piedāvājumu veidojošie dokumentu oriģināla eksemplāri ir jāiesniedz atsevišķā aizlīmētā iepakojumā ar norādi “Oriģināls”. Papildus oriģinālam ir jāiesniedz piedāvājuma kopija vienā eksemplārā, kas jāiesniedz atsevišķā aizlīmētā iepakojumā ar norādi „Kopija”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls. Tehniskais un finanšu piedāvājums papildus jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā ar Microsoft Excel savietojamā formātā CD vai zibatmiņā.
1.11.5. Katalogi, bukleti un brošūras var tikt iesniegti neiesietā veidā, uz tiem jābūt pretendenta nosaukumam.

1.11.6. Iepakojums ar piedāvājuma oriģinālu un ar piedāvājuma kopijām ir jānoformē atbilstoši šādām prasībām:
1.11.6.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.11.6.2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersona;
1.11.6.3. šāda atzīme:
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Neatvērt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.11.7. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

1.11.8. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.

1.11.9. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstveidā personīgi vai pasta sūtījumā RTU Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 310, Rīga, LV-1658 līdz 2014.gada 14.februārim, plkst. 1000, slēgtā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda nolikuma 1.11.6. punktā noteiktais ar papildus norādi– “PAPILDINĀJUMS” vai ”LABOJUMI”.

1.11.10. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar tā piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.11.11. Piedāvājumi jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, datordrukā, tam jābūt cauršūtam (caurauklotam) nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību, ar secīgi sanumurētām lapām un Piedāvājuma satura rādītāju. Ja Pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.11.12. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. MK  noteikumiem Nr.916, „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība”.
1.11.13. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
1.11.14. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – euro (EUR) un ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
1.11.15. Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvēt tiesīgā persona (pievienojot pilnvaru).
2. INFORMĀCIJA PAR Iepirkuma priekšmetU
2.1. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana Āzenes iela 12, (6500 m2) atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, darba uzdevumam, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem (01.01.1997.Ministru kabineta noteikumi Nr.112) un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem turpmāk – Darbi.

2.2. CPV kods: 71000000-8.
2.3. Līguma izpildes laiks: ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas vai līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā.
3. Pretendenta izslēgšanas noteikumi

3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

3.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

3.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

3.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

3.1.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.nodaļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi;

3.1.8. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi;

3.1.9. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi.

3.2. Ja pretendenta vai Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. vai 3.1.9.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 3.1.4.punkta nepiemērošanu.

3.3. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

3.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 3.1.1. punktā un 3.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 3.1.2.punkta „b” apakšpunktā un 3.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

3.4. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 3.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

3.5. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 3.6.punktu par Nolikuma 3.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību sarunu procedūrā, veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

3.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Nolikuma 3.1.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī Nolikuma 3.1.4. un 3.1.5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

3.6.1. par Nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 3.1.punktā minēto personu piekrišanu;

3.6.2. par Nolikuma 3.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

3.6.3. par Nolikuma 3.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 3.1.punktā minēto personu piekrišanu.

3.7. Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 3.6.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

3.7.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

3.7.2. informē pretendentu par to, ka tam vai Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

3.8. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Nolikuma 3.1.punktu, pasūtītājs, izņemot Nolikuma 3.9.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

3.9. Nolikuma 3.8.punktu nepiemēro tām Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 3.6.punktu. 

3.10. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 3.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

4. Līguma SLĒGŠANAS GADĪJUMĀ PAREDZĒTIE APLIECINĀJUMI 
4.1. Prasība:
4.1.1. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās: profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā līguma izpildei, kas atbildīs šādām prasībām: 

4.1.1.1.  
Viens nedalīts atlīdzības limits: iepirkuma līguma summas apmērā. 

4.1.1.2.  
Riska segums: Profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām, apakšuzņēmējiem, projektā iesaistītajām pusēm, tajā skaitā pasūtītajam, nodarītajiem zaudējumiem kļūdainas vai neprofesionālas darbības rezultātā. 

4.1.1.3.  
Termiņi: Apdrošināšanas laiks – tehniskajā projektā minētās ēkas nodošana ekspluatācijā. (prognozējamais ēkas nodošanas termiņš- 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas vai līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā); 

4.1.1.4.  
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods – 5 gadi pēc tehniskajā projektā minētās ēkas nodošana ekspluatācijā. 

4.2. Nolikuma 4.1.punktā noteiktās prasības apliecinošais iesniedzamais dokuments:
4.2.1. Apdrošināšanas kompānijas izziņa - apliecinājums, kas apliecina, ka pretendenta uzvaras gadījumā tiks veikta: pretendenta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana konkrētā līguma izpildei atbilstoši Nolikuma 4.1.1.punktam.
5. Tehniskais un Finanšu piedāvājums

5.1. Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma un tā pielikumos noteikto.

5.2. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2 un ietver pielikumā pieprasīto informāciju.

5.3. Piedāvātajā cenā Pretendents iekļauj izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, lai Pretendents veiktu līguma izpildi, visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

5.4. Pretendents PVN norāda atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm.

5.5. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

5.6. Cenas, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

6. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji
6.1. Komisija veic piedāvājuma pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.
6.2. Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Iepirkumā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

6.3. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības sarunu procedūrā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka Pretendents nav iesniedzis sarunu procedūras Nolikuma 4. punkta minēto dokumentu vai tas neatbilst kādai no Nolikuma 4. punkta prasībai, vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.
3.11. Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

6.3.1. nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

6.3.2. Pretendents nepiekrīt Nolikuma noteikumiem.

3.12. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informēs Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņems veiktos labojumus. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.

3.13. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija pieprasīs Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

3.14. Ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības sarunu procedūrā.

3.15. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma tiesību piešķiršanu, Komisija pārliecinās par Nolikuma 3.punktā noteikto.
3.16. Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju sarunu procedūrā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko  cenu.
3.17. Lēmumu par sarunu procedūras rezultātiem Komisija Pretendentam un Iepirkumu uzraudzības birojam paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt sarunu procedūru, vai pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
3.18. Līguma projekts ir pievienots Nolikuma pielikumā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.
3.19. Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un sarunu procedūras uzvarētāju tiks noslēgts Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.

3.20. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu Pasūtītājs var izbeigt iepirkuma procedūru, ja tai nav iesniegti piedāvājumi vai, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma noteiktajām prasībām, savukārt saskaņā ar šī panta otro daļu Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
IEPIRKUMA KOMISIJAS, iespējamo Piegādātāju un Pretendentu TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ir noteikti Publisko iepirkumu likumĀ.

7. Pielikumi
7.1. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
7.1.1. 
1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

7.1.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums;

7.1.3. 3. pielikums – Tehniskais projekts (pieejams digitālā formātā);

7.1.4. 4.pielikums – Tehniskais piedāvājums; 
7.1.5. 5. pielikums – Darba uzdevums;
7.1.6. 6.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.
1.Pielikums
RTU sarunu procedūras Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2013/123
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

__________________  2014.gada ___ ._______
pieteikuma sastādīšanas vieta

__________________________________, reģistrācijas Nr.___________________,
pretendenta nosaukums




reģistrācijas numurs

Tā ______________________________________________________personā

pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds ,uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
a) piesakās piedalīties sarunu procedūrā „Būvuzraudzības darbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros” RTU- 2013/123;
b) apņemas ievērot iepirkuma procedūras Nolikuma prasības;

c) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus sarunu procedūras Nolikumā, tā atbildošajos pielikumos noteiktos noteikumus;

d) pilnībā iepazinies un piekrīt iepirkuma līguma noteikumiem;

e) apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu

f) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Informācija par pretendentu:

1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​

________________________________

2. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 

________________________________

3. Biroja adrese (norādīt arī valsti): 





________
4. Kontaktpersona: 



________________________________
(Vārds, uzvārds, amats)

5. Telefons:




________________________________

6. Fakss: 





________________________________

7. E-pasta adrese: 



________________________________

8. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 


__________________________

9. Banka: 







____________________
10. Kods: 





________________________________
11. Konts: 




________________________________ 

Paraksts: 






Pielikums Nr.2

RTU sarunu procedūras Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/123
Finanšu piedāvājuma forma

	___________________

   piedāvājuma sastādīšanas vieta
	2014. gada____.__________

	
	


pretendenta nosaukums, Reģistrācijas. Nr.
piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar sarunu procedūru „Būvuzraudzības darbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, par kopējo cenu (EUR), ietverot visas nolikuma un tehniskā projekta norādītās prasības
	

	cena cipariem un vārdiem (bez PVN )



Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Ar šo apstiprinām un garantējam:

· sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

· ka darbi tiks veikti atbilstoši Nolikuma un Līguma noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

· Finanšu piedāvājumā norādītā summa (turpmāk – Summa) ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, iekārtu un Darbu garantijas remonta izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

· Summa visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Summu.

___________________
_____________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
Pielikums Nr.4
RTU sarunu procedūras Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/123
Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„Būvuzraudzības darbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”.

1. Pakalpojuma apraksts:

· Darba uzdevuma interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķi un galvenos uzdevumus;

· Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, raksturojot to savstarpējo saistību un mijiedarbību;

· Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam;

· Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas raksturojums;

· Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums;

· Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

· Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto materiālu un tehniskā aprīkojuma apraksts atsevišķi katram piedāvātajam darbam un pasākumam.

2. Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts
Projekta kvalitātes vadības procesa apraksts – projekta menedžmenta nodrošināšana, projekta dokumentācijas uzskaite, vienotas informācijas plūsmas nodrošināšana starp projektā iesaistītajām pusēm, kontroles mehānisms darba uzdevumā noteikto termiņu ievērošanai.

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________

________________

___________________


(amats) 



(paraksts)


(vārds, uzvārds)
Pielikums Nr.5
RTU sarunu procedūras Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/123
Darba uzdevums

1. Darba uzdevums

1.1. Pretendenta uzdevums ir nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:

1.1.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā tehniskā projekta;

1.1.2. būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

1.1.3. patvaļīgas atkāpes no tehniskajā projektā un/vai darbu veikšanas projektā noteiktās darbu izpildes tehnoloģijas.

2. Pretendenta tiesības un pienākumi

2.1.  Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” – turpmāk tekstā Vispārīgie būvnoteikumi.

2.2.  Būvuzrauga vispārīgie pienākumi:

2.2.1. Katru nedēļu organizēt, vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, sapulču laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga, būvuzņēmēja, darbuzņēmēju un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

2.2.2. Jāatrodas Objektā vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā. Minimālais būvuzrauga atrašanās laiks Objektā – 2 (divas) stundas dienā;

2.2.3. Sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrības gadījumos starp Pasūtītāju, būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un Autoruzraugu;

2.2.4. Analizē būvuzņēmēja un darbuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

2.3.  Saskaņā ar 10.02.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr. „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” (turpmāk tekstā – LBN 303-03) būvuzrauga pienākumi:

2.3.1. Pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.

2.3.2. Iepazīties ar pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumiem.

2.3.3. Nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja.

2.3.4. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi.

2.3.5. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektu, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

2.3.6. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam.

2.3.7. Pārbaudīt Objekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un/vai inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem.

2.3.8. Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.

2.3.9. Ierasties būvlaukumā pēc pasūtītāja, Autoruzrauga, būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma.

2.3.10. Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto darbu pieņemšanā, saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu.

2.3.11. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2.3.12. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

2.3.13. Ziņot Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.

2.3.14. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja Objektā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, Rīgas pilsētas būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.

2.3.15. Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus saskaņā ar 13.04.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

2.3.16. Pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem Objektu ekspluatācijā.

2.3.17. Informēt Rīgas pilsētas būvvaldi, ja Objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

2.4.  Papildus veicamie pienākumi:

2.4.1. Apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

2.4.2. Pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

2.4.3. Kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un sniedz ikmēneša atskaiti par izmaksām;

2.4.4. Piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

2.4.5. Īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

2.4.6. Uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

2.4.7. Izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem;

2.4.8. Pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

2.4.9. Kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, visi ar būvprojekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam;

2.4.10. Kontrolē būvdarbu apjomu faktiski izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotajiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

2.4.11. Pieļauj tikai būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem nepieciešamās ražotāju un/vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

2.4.12. Seko, lai būvuzņēmējs iesniegtu precizētu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem darbiem;

2.4.13. Kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

2.4.14. Mēnesi pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku  un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju.

2.5. Būvuzrauga tiesības:

2.5.1. Pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojektu dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu.

2.5.2. Pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam.

2.5.3. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, Rīgas pilsētas būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus.

2.5.4. Ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi.

2.5.5. Izbeigt būvuzraudzības līgumu (ja tāds ir noslēgts) vai atteikties no pienākumu pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to Rīgas pilsētas būvvaldi, ja pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3. Pretendenta atbildība

3.1. Būvdarbu norises uzraudzība kopumā atbilstoši LBN 303-03 noteiktajām prasībām un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam.

3.2. Būvdarbu uzsākšana atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 5.1. un 5.3. apakšnodaļā noteiktajām prasībām.

3.3. Būvprojekta īstenošana, atbilstoši šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām.

3.4. Par to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi.

3.5. Par neplānotajiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ.

3.6. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7. Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka neatkarīgi organizētās ekspertīzes atzinumā.

3.8. Ja būvuzraugs nepilda LBN 303-03 noteikumus vai būvuzraudzības līgumu, pasūtītājam ir šādas tiesības:

3.8.1. lauzt būvuzraudzības līgumu vai atcelt rīkojumu par būvuzrauga norīkošanu;

3.8.2. ierosināt būvuzrauga prakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi.

3.9. Pēc būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms būvobjekta pieņemšanas -  nodošanas akta parakstīšanas, būvuzraugs:

3.9.1. Apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnības uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijai;

3.9.2. Ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

4. Ziņojumu prasības.

4.1. Līguma izpildes laikā būvuzraugam ir jāsagatavo un jāiesniedz šādi ziņojumi:

4.1.1. Darbu uzsākšanas ziņojums;

4.1.2. Ikmēneša progresa ziņojums;

4.1.3. Cita veida ziņojumi.

4.2. Darbu uzsākšanas ziņojums, kas ietver:

4.2.1. Konkretizētu līguma izpildes laika grafiku;

4.2.2. Ekspertu darba organizāciju un cilvēkdienu ieguldījumu;

4.2.3. Uzsākšanas periodā veiktās aktivitātes;

4.2.4. Esošās problēmas un piedāvātie risinājumi.

4.3. Ikmēneša progresa ziņojumi ietver:

4.3.1. Skaidru un detalizētu darbu izpildes progresu, ietverot finanšu progresu;

4.3.2. Būvuzņēmēja līguma izpildes progresu attiecīgajā periodā;

4.3.3. Informāciju par būvuzņēmēja būvdarbos iesaistīto personālu, aprīkojumu, izmantotajiem materiāliem (tai skaitā arī fotofiksācijas par šo);

4.3.4. Nākamajā mēnesī paredzēto darbu un aktivitāšu apraksts;

4.3.5. Informācija par veiktajiem maksājumiem;

4.3.6. Izdotie rīkojumi, pieņemtie lēmumi;

4.3.7. Radušās problēmas būvdarbu izpildē, kas var ietekmēt kvalitāti un/vai izpildes termiņus, piedāvātie risinājumi.

4.4.  Gala ziņojums, kas ietver:

4.4.1. Līguma izpildes gaitā veiktās aktivitātes, ietverot jebkādas atkāpes no līgumā paredzēto uzdevumu izpildes un to pamatojums;

4.4.2. Veikto būvdarbu novērtējums, ietverot izmaksas, jebkādas izmaiņas vai atkāpes no līgumā paredzētā;

4.4.3. Sasniegtie rezultāti, to salīdzinājums ar sākotnēji plānoto, iespējamo izmaiņu pamatojums.

4.5. Cita veida ziņojumi

4.5.1. Ietver informāciju par jebkādiem negadījumiem vai sarežģījumiem būvdarbu izpildes gaitā.

5. Ziņojumu iesniegšana un apstiprināšana

Ziņojumi ir jāiesniedz šādā kārtībā:

	Ziņojums
	Iesniegšanas biežums
	Iesniegšanas prasības
	Eksemplāru skaits
	Adresāts
	Iesniegšanas forma

	Darbu uzsākšanas ziņojums
	1 reizi
	1 mēneša laikā pēc projekta uzsākšanas 
	2
	Rīgas Tehniskā universitāte, Adrese: Kaļķu ielā 1, Rīgā

Kontaktpersona:


	Papīra formātā un elektroniski, latviešu valodā. Elektroniskajā formā jāizmanto tādi failu formāti, kas atļauj turpmāku failu rediģēšanu.

	Ikmēneša progresa ziņojums
	1 reizi mēnesī
	1 reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 7 datumam
	2
	
	

	Gala ziņojums
	1 reizi
	1 nedēļas laikā pēc darbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
	2
	
	

	Citi ziņojumi
	Pēc nepieciešamības
	-
	2
	
	


Brīdī, kad stājas spēkā jauni normatīvi akti, Izpildītājs ievēro un piemēro spēkā esošos normatīvos aktus. 
Pielikums Nr.6
RTU sarunu procedūras Nolikumam

Identifikācijas Nr. RTU - 2013/123
Iepirkuma līguma projekts

Rīgā

2014.gada __._______________
Nr.01J02-1/_____
Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr.______________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _______________ pārstāv ________________ _____________, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________ kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz __________, pārstāv ________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, 

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkumu procedūras (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 2013/123) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par turpmāk minēto:

1. Definīcijas

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. Akts – pieņemšanas nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti Pakalpojumi vai to daļa;
1.2. Galvenais būvuzņēmējs – ______________, reģistrācijas Nr. _________ ar kuru Pasūtītājs noslēdzis līgumu par būvdarbu veikšanu pamatojoties uz publiskā iepirkuma „Būvdarbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 2013/123, rezultātiem.

1.3. Sarunu procedūra – sarunu procedūra „Būvuzraudzības darbi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2014/13.
1.4. Līgumcena – kopējā maksa par Pakalpojumu paveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
1.5. Nolikums – sarunu procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un labojumiem;
1.6. Objekts - ēka, Rīgā, Āzenes ielā 12;
1.7. Pakalpojumi – Būvuzraudzības darbi Objektā, atbilstoši sarunu procedūrai, saskaņotajam tehniskajam projektam, darba uzdevumam, Izpildītāja tehniskajam piedāvājumam, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem (Ministru kabineta noteikumi Nr. 112) un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar Būvuzraudzības noteikumiem (Latvijas būvnormatīvs LBN 303-03) kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, tehniskais projekts, dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti;
1.8. PVN – pievienotās vērtības nodoklis;
1.9. Tehniskais projekts – Pilnsabiedrība „A&I PRO”, reģistrācijas Nr. 40103399466 izstrādātais un kompetentas būvvaldes akceptētais būvprojekts, kas nosaka Objekta arhitektoniskos risinājumus un inženierrisinājumus, kā arī Objekta Pakalpojumu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
1.10. Vienošanās – 2010. gada 17. maijā noslēgtā vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006, ieskaitot visus tās pielikumus un turpmākos grozījumus.
2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumus Objektā, visā tā būvniecības laikā.
3. Līgumcena un norēķinu kārtība
3.1. Kopējā Līgumcena, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto Pakalpojumu veikšanu, ir EUR _____________, PVN 21% t.i., EUR ________, kopā EUR ____________ (____________________). Šajā punktā noteiktā kopējā Līgumsumma ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi.
3.2. Maksājumi Izpildītājam tiek veikti vienu reizi ceturksnī maksājot Līgumcenas proporcionālo daļu atbilstoši Galvenā būvuzņēmēja padarīto būvdarbu daļai (naudas izteiksmē), ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā Izpildītāja norādītajā kontā, kad Pasūtītāja pārstāvis saņēmis un akceptējis šādus dokumentus:
3.2.1. Aktu par Pakalpojumu vai tā daļas pieņemšanu, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji;
3.2.2. Ziņojumu saskaņā ar Darba uzdevumu (pielikums Nr.2). 
3.2.3. Izpildītāja iesniegtu rēķinu.
3.3. Šā Līguma 3.1.punktā noteiktā Līgumcena ir galīga, tā netiek mainīta, ja mainās kopējā būvdarbu vērtība vai pagarinās izpildes termiņš.

3.4. Ja Līgumā noteiktie Pakalpojumi tiek pārtraukti no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Pakalpojumiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto Pakalpojuma apjomu proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta rekonstrukcijas darbu apjomam. Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta parakstīšanas, Ziņojuma un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem.
3.5. Par Pakalpojuma apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

4. Izpildītāja pienākumi
4.1. Izpildītājam ir šādi pienākumi:

4.1.1. No Līguma parakstīšanas uzsākt Pakalpojumus Objektā.

4.1.2. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi Līguma summas apmērā.

4.1.3. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgo būvnoteikumu 5.3. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;
4.1.4. saskaņot ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, būvuzņēmējam piederošās tehnikas ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus;

4.1.5. uzraudzīt būvdarbus, atrodoties Objektā būvniecības veikšanas laikā ne mazāk kā 5 (piecas) dienas nedēļā un ne mazāk kā 2 (divas) stundas dienā;

4.1.6. uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un Līgumā par Objekta būvniecību noteiktos darbu izpildes termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju; 

4.1.7. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai noslēgtā būvniecības līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;

4.1.8. Pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;

4.1.9. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;
4.1.10. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju;
4.1.11. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā, ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

4.1.12. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju;
4.1.13. Izpildītājam nekavējoties ir jānomaina būvuzraudzības izpildē iesaistīts būvuzraugs, ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
4.1.13.1. atkārtotu Līguma noteikumiem neatbilstošu Pienākumu pildīšanu;

4.1.13.2. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;

4.1.13.3. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;

4.1.13.4. atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu, Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem. 

4.2. Izpildītājam jāveic citi pienākumi saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.2).

5. Pasūtītāja pienākumi
5.1. Pasūtītājam ir šādi galvenie pienākumi:

5.1.1. norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.1.2. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

5.1.3. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Pakalpojumu veikšanu, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai.

5.1.4. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos Pakalpojumus, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt Pakalpojumus un Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā novērš radušos trūkumus.

5.1.5. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja atskaites par iepriekšējā mēnesī izpildīto Pakalpojumu saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Pakalpojumu.

6. Līguma izpildes termiņš
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.

6.2. Paredzamais Objekta būvniecības pabeigšanas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no būvatļauja saņemšanas brīža vai līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā. 

7. Pušu atbildība un līgumsods
7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.

7.2. Ja Izpildītājs neievēro 4.1.5. punkta noteikumus, vai ja neierodas Objektā 4.1.11. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 2% (divi procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru pārkāpumu. 
7.3. Ja Izpildītājs neievēro kādus citus Līguma noteikumus un ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.
7.4. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 3.2. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no termiņā nesamaksātās summas.
8. Nepārvarama vara

8.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.

8.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.

9. Strīdi

9.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Pakalpojumu kvalitāti Puses pieaicinās neatkarīgu ekspertu, kurš būs pieņemams abām Pusēm un kura slēdziens attiecīgajā jautājumā tiks uzskatīts par saistošu. Eksperta izmaksas sedz vainīgā Puse.

9.2. Ja Puses nevar vienoties par ekspertu vai kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata tiesā.

9.3. Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats Izpildītājam pārtraukt Pakalpojumus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus.

10. Konfidencialitāte

10.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

10.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

10.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

10.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām .

10.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

10.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

11. Līguma laušana
11.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma rakstiski paziņojot Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja:

11.1.1. Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

11.1.2. Izpildītājs atkārtoti nepilda Līguma 4.1.11. un 4.1.13.punktā noteiktās prasības;

11.1.3. Izpildītājs veic Pakalpojumus neatbilstoši Līguma noteikumiem.

11.2. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa.

12. Pušu pārstāvji
12.1. Izpildītājs norīko veikt būvuzraudzību paredzētajā Objektā iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus, kuri veiks atbilstošos Pakalpojumus Līguma izpildes laikā

12.1.1.  galveno būvuzraugu _________ (būvprakses sertifikāta Nr.________) tālr. ____________;

12.1.2.  būvuzraugu _____________ (būvprakses sertifikāta Nr. __________), tālr. ____________;

12.1.3.  būvuzraugu __________ (būvprakses sertifikāta Nr.___________), tālr._________;

12.1.4.  būvuzraugu ___________ (būvprakses sertifikāta Nr.____________), tālr._____________;
12.1.5.  būvuzraugu __________ (būvprakses sertifikāta Nr.___________), tālr._________;
12.1.6.  būvuzraugu __________ (būvprakses sertifikāta Nr.___________), tālr._________;

12.2. Lai kontrolētu līgumsaistību izpildi un pieņemtu Pakalpojumu, Pasūtītājs pilnvaro pārstāvi – Jāni Ieviņu, tālr. 27896255, turpmāk tekstā Pasūtītāja pārstāvis.

12.3. Pasūtītāja pārstāvja pienākumos ietilpst:

12.3.1. sekot līgumsaistību izpildei;

12.3.2. dot norādījumus Izpildītājam saistībā ar līgumsaistību izpildi;

12.3.3. pārbaudīt Pakalpojuma kvalitāti;

12.3.4. pieņemt Pakalpojumu un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu.

13. Nobeiguma noteikumi
13.1. Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Rēķinos, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru - Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006, PVS id:1492, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2013/123 un Līguma numuru.

13.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

13.3. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

13.4. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

13.5. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz ___ (____) lapām. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

13.6. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi Līguma pielikumi:

13.6.1. Pielikums Nr.1- Izpildītāja Tehniskais piedāvājums uz ____ (_____) lapas;

13.6.2. Pielikums Nr.2- Darba uzdevums uz ___ (_____) lapām;
13.6.3. Pielikums Nr.3 - Izpildītāja Finanšu piedāvājums uz ____ (_____) lapas.
13.7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt.

14. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

	Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte

Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

K. Nr. LV25TREL9150176044000 
Valsts kase, BIC – TRELLV22

______________________ /__________/
	Izpildītājs :

_____________________/ __________/
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