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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 01J02-1/160 

 

 

Rīgā,              2013.gada 4.septembrī                                                                                    

 

 

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr. 3341000709, Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV - 1658, 

kuras vārdā rīkojas, saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un pamatojoties uz 

rektora deleģējumu Ingars Eriņš, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

 

SIA „KOMLAIN”, reģistrācijas Nr. 40103111821, Lomonosova ielā 1, korp. 4b, Rīgā, 

LV - 1019, kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Vladimirs Perepjolka, turpmāk 

tekstā – „Piegādātājs”, no otras puses,  

abi kopā saukti „Puses”, bet katrs atsevišķi saukti arī kā „Puse”, saskaņā ar iepirkuma 

„Materiālu, izejvielu un aprīkojuma bezpilota lidaparāta prototipu izveidei iegāde projekta 

„Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas 

tautsaimniecības uzdevumu risināšanai”, vien. Nr. 2010/0256/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/070 

ietvaros” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2013/90) rezultātiem, bez maldības, viltus un 

spaidiem noslēdz šādu līgumu, par turpmāk minēto: 

 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS, TERMIŅŠ UN PĀRSTĀVĪBAS NOTEIKUMI 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas piegādāt un nodot Pasūtītājam bezpilota lidaparāta 

prototipa aprīkojumu (turpmāk - „Aprīkojums”) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kas ir 

pievienota Līguma pielikumā Nr.1 – Tehniskā specifikācija un Piegādātāja iesniegtajam 

Tehniskajam un finanšu piedāvājumam, kas ir pievienots Līguma pielikumā Nr.2 – 

Tehniskais un finanšu piedāvājums, atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.2. Līgums par Līguma 1.1.punktā noteikto Aprīkojuma piegādi ir spēkā 1 (vienu) mēnesi no 

Līguma spēkā stāšanas brīža. 

1.3. Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: Marija Nikipelova, 

tālrunis: 67089638, e-pasts: Marija.Nikipelova@rtu.lv, turpmāk Līguma tekstā „Pasūtītāja 

Pārstāvis”, kuram ir noteikti šādi pienākumi: 

1.3.1. kontrolēt Līguma saistību izpildi; 

1.3.2. pārbaudīt pavadzīmes un nodošanas – pieņemšanas akta atbilstību Līgumam un projektam; 

1.3.3. saskaņot Piegādātāja iesniegto pavadzīmi vai rēķinu; 

1.3.4. saskaņot nodošanas - pieņemšanas aktu. 

1.4. Pasūtītāja par Līgumā noteikto Aprīkojuma piegādi un nodošanas un pieņemšanas izpildi 

atbildīgā persona: Aleksandrs Urbahs, tālrunis: 67089970, e-pasts: 

Aleksandrs.Urbahs@rtu.lv, turpmāk Līguma tekstā arī „Pasūtītāja Pārstāvis”, kuram ir 

noteikti šādi pienākumi: 

1.4.1. saskaņot ar Piegādātāju konkrētus piegādes veikšanas termiņus; 

1.4.2. pārbaudīt piegādāto Aprīkojuma kvantitatīvo un kvalitatīvo atbilstību Līguma 

noteikumiem; 

1.4.3. parakstīt Piegādātāja iesniegto pavadzīmi vai rēķinu; 
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1.4.4. parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu. 

1.5. Piegādātāja par Piegādes izpildi atbildīgā persona: SIA „KOMLAIN” valdes loceklis 

Vladimirs Perepjolka, tālrunis: 67140795, 29221113,  e-pasts: info@comline.lv. 

 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1. Līguma summa par Līguma 1.1.punktā noteikto Aprīkojumu piegādi tiek noteikta – 

LVL 3 526,56 (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit seši lati un 56 santīmi) apmērā, neskaitot 

PVN. Kopējā Līguma summa Līguma darbības laikā nepārsniedz LVL 4 267,14 (četri 

tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi lati un 14 santīmi), ieskaitot PVN 21% - LVL 740,58 

(septiņi simti četrdesmit lati un 58 santīmi). 

2.2. Piegādātājs sagatavo rēķinu un PVN aprēķina atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa 

likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

2.3. Piegādātāja Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2), iekļautās vienību cenas ir nemainīgas 

visā Līguma darbības laikā.  

2.4. Pasūtītājs veic apmaksu atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumam ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba 

dienu laikā pēc pavadzīmes vai rēķina un nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 

2.5. Pasūtītājs veic Aprīkojuma pasūtījuma apmaksu, pārskaitot naudas līdzekļus uz Piegādātāja 

sagatavotajā un Pasūtītājam iesniegtajā pavadzīmē vai rēķinā norādīto norēķinu kontu. Par 

katru Aprīkojuma pasūtījumu tiek veikta atsevišķa apmaksa. 

2.6. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis maksājumu no sava konta. 

2.7. Piegādātājs, sagatavojot rēķinu un pieņemšanas nodošanas aktu, tajā iekļauj informāciju par  

iepirkuma identifikācijas numuru, Līguma numuru un projekta nosaukumu un vienošanās 

Nr. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju rēķinā un 

pieņemšanas - nodošanas aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas 

korekcijas rēķinā un aktā un nemaksāt rēķinā norādīto summu līdz brīdim, kad Piegādātājs 

novērsīs konstatētās nepilnības. 

 

 

3. APRĪKOJUMA PASŪTĪJUMA UN PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI 

 

3.1.  Piegādātājs Līguma 1.1.punktā noteikto Aprīkojuma piegādi veic 1 (viena) mēneša laikā no 

Līguma spēkā stāšanās brīža.  

3.2.  Piegādātājs saskaņo ar Pasūtītāju katra Aprīkojuma pasūtījuma konkrēto piegādes vietu un 

laiku. 

3.5  Par Aprīkojuma piegādes faktu tiek uzskatīts abu Līdzēju parakstīts Aprīkojuma 

nodošanas – pieņemšanas akts, kuru no Pasūtītāja puses paraksta Pasūtītāja pārstāvis, ja 

atbilstoši Līguma 5.3.punktam, Pasūtītājs nav izteicis nekādas pretenzijas par Aprīkojuma 

piegādi. 

3.6.  Par Aprīkojuma piegādes laiku tiek uzskatīts laiks, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 

atzīmē uz pavadzīmes vai rēķina, apstiprinot Aprīkojuma pieņemšanu. 
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4. APRĪKOJUMA KVALITĀTE 

 

4.1.  Piegādātājs garantē, ka Aprīkojums atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos 

normatīvajos aktos noteiktajām Aprīkojuma kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī 

Aprīkojuma izgatavotāja sniegtajai informācijai (Aprīkojuma marķējums, pievienotā 

instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.). 

4.2.  Ja Pasūtītājs, pieņemot Aprīkojumu, konstatē kvalitātes, kvantitātes trūkumu vai 

neatbilstību Aprīkojuma pasūtījumam, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt nodošanas – 

pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr Piegādātājs piegādā pasūtījumam atbilstošu 

Aprīkojumu. Šajā punktā noteiktā piegāde ir jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad 

Pasūtītājs konstatē kvalitātes, kvantitātes trūkumu vai neatbilstību Aprīkojuma 

pasūtījumam. 

4.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, konstatējot 

saņemto Aprīkojuma neatbilstību Līgumā noteiktajā prasībām (kvalitāte, citas 

neatbilstības), nosūta Piegādātāja pārstāvim rakstisku pretenziju. Piegādātājs novērš 

piegādātajos Aprīkojumos trūkumus, apmainot pret jaunajiem Aprīkojumiem 5 (piecu) 

darba dienu laikā no Pretenzijas saņemšanas brīža. 

 

 

5. APRĪKOJUMA NODOŠANAS PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1.  Piegādātājs Aprīkojumu Pasūtītājam nodod kopā ar Aprīkojuma uzglabāšanas noteikumiem 

un nodošanas – pieņemšanas aktu. Aprīkojuma atbilstību Preču pavadzīmē - rēķina 

norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz preču pavadzīmes - rēķina.  

5.2.  Aprīkojuma nodošanas laikā Piegādātājam jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamā informācija 

par Aprīkojuma uzglabāšanas noteikumiem. 

5.3.  Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā izteikt kvalitātes, kvantitātes trūkumu 

vai neatbilstību Aprīkojuma pasūtījumam, Līguma noteikumiem un LR spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

5.4. Pasūtītājs katru no Piegādātāja sagatavotajiem nodošanas – pieņemšanas aktiem izskata 10 

(desmit) darba dienu laikā no šī akta iesniegšanas Pasūtītājam brīža. Ja Pasūtītājam ir 

iebildumi par Aprīkojuma piegādi, kvalitāti vai atbilstību Līguma vai normatīvo aktu 

prasībām, Pasūtītājam ir tiesības izsniegt Piegādātājam motivētu rakstisku aktu par 

Aprīkojuma kvalitātes trūkumiem vai neatbilstību Līguma noteikumiem. 

5.5 Ja Pasūtītājs ir izsniedzis Piegādātājam Līguma 5.4.punktā noteikto aktu par Aprīkojuma 

kvalitātes trūkumiem vai neatbilstību Līguma noteikumiem, Piegādātājam ir pienākums 

piegādāt Aprīkojumu atbilstoši Līguma 4.2. un 4.3.punktos noteiktajām prasībām. 

5.6.  Piegādātājs neatbild par tiem bojājumiem, kas Aprīkojumam radušies, ja Pasūtītājs tos nav 

uzglabājis atbilstoši izsniegtajiem Aprīkojuma uzglabāšanas noteikumiem. 

5.7.  Gadījumā, ja Aprīkojums piegādes laikā tiek bojāts, tad saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi, 

Aprīkojums tiek apmainīti ne vēlāk, kā 2 (divu) darba dienu laikā no bojājumu 

konstatēšanas brīža. 

5.8. Gadījumā, ja Piegādātājs atkārtoti veic nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem vai 

normatīviem aktiem neatbilstošu Aprīkojuma piegādi, Pasūtītājam ir tiesības, 1 (vienu) 

mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot, izbeigt Līgumu, veicot samaksu par faktiski 

piegādātajiem un no Pasūtītāja puses pieņemto Aprīkojumu. 
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6. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

6.1.  Piegādātājam ir pienākums par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktajā termiņā nodrošināt 

Aprīkojuma nomaiņu, gadījumos, kad Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku pretenziju par  

Aprīkojuma kvalitātes trūkumiem vai neatbilstību Līguma noteikumiem. 

6.2.  Pasūtītājs apņemas izpildīt savas līguma saistības un veikt apmaksu par Aprīkojuma 

piegādi Līgumā paredzētajā kārtībā. 

 

 

7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

 

7.1.  Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina 

savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu 

ceļā, tiks izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.2.  Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un tās 

apņemas atlīdzināt viens otram visus šai sakarā radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, 

kas tieši paredzēti Līgumā. 

7.3.  Visas saistības, izdevumi un atbildība par Aprīkojuma uzglabāšanu un saglabāšanu, kā arī 

viss risks par tās bojājumu, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pasūtītājam nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.   

7.4.  Ja viens Līdzējs ir pieļāvis nokavējumu, pildot savas no Līguma izrietošās saistības, otrs 

Līdzējs nav atbildīgs par nesavlaicīgu savu saistību izpildi.    

7.5.  Ja Piegādātājs nepiegādā Aprīkojumu Līgumā noteiktajos termiņos, Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Aprīkojuma pasūtījuma kopējās summas par katru 

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas. 

7.6. Ja Pasūtītājs nepamatoti neveic samaksu par Aprīkojumu Līgumā noteiktajos termiņos, tad 

Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas 

par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas. 

7.7. Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis Līguma 7.5.punktā noteikto līgumsodu, apmaksājot Piegādātāja 

iesniegtos rēķinus, Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu no Piegādātājam 

izmaksājamās summas. 

7.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. 

7.9. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

viena Līdzēja, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas 

neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.  

 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

 

8.1.  Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju 

neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ, ko attiecīgais 

Līdzējs nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas 

katastrofa, vispārējs streiks. 

8.2.  Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otram Līdzējam, 

tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 14 
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(četrpadsmit) dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījušais 

Līdzējs atbild otram Līdzējam par visiem zaudējumiem, kuri pēdējam radušies. 

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katram no 

Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt Līgumu. Šajā gadījumā neviens no 

Līdzējiem nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. 

 

 

9. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN 

IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

 

9.1.  Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 1(vienu) mēnesi. 

9.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un 

abu Līdzēju pilnvaroto pārstāvju parakstīti. 

9.3.  Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa tikai savstarpēji rakstiski vienojoties. 

9.4.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 

15 (piecpadsmit) dienas laikā iepriekš.  

9.5.  Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos. 

9.6.  Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā 

no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemtas un neapmaksāto Aprīkojumu vai 

veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Aprīkojumu, kā arī nokārtot visas 

citas saistības pret Piegādātāju.  

9.7.  Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas 

radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim. 

 

 

 

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

 

10.1.  Līgums satur Līdzēju pilnīgu vienošanos. Līdzēji ir iepazinušies ar tā saturu un piekrīt 

visiem tā punktiem, ko apliecina ar saviem parakstiem. 

10.2.  Līdzēji apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālo informāciju, kas tām kļuvusi 

zināma, pildot Līguma noteikumus. 

10.3.  Līdzējiem ir jāinformē vienam otrs nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, 

norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu un zīmogu. 

10.4.  Līgums ir sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Katrs no Līdzējiem saņem 1 

(vienu) Līguma eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

10.5.  Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad tas neietekmē pārējo Līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

10.6.  Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Līdzēji ievēro spēkā esošajos 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

10.7. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: 

10.7.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 
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10.7.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskais un finanšu piedāvājums. 

 

11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI: 

 

PIEGĀDĀTĀJS: 

SIA „KOMLAIN” 

Adrese: Lomonosova iela 1, korp. 4b,  

Rīga, LV-1019 

Reģ.Nr.: 40103111821 

PVN reģ.Nr.: LV40103111821 

AS „Swedbank” 

HABALV22 

Konta Nr.: LV12HABA0551017268711 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Valdes loceklis V.Perepjolka 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV- 1658 

Reģ. Nr.: 3341000709 

PVN Reģ.Nr.: LV90000068977 

Konta Nr.: LV63TREL9150176060000 

Valsts kase, 

BIC – TRELLV22 

Projekts: „Bezpilota aviācijas kompleksa 

izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu 

izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu 

risināšanai”, vien. Nr. 

2010/0256/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/070,  

PVS ID 1530 

  

 

_______________________________________ 

Kanclers I.Eriņš 

 

 

Pārstāvis 

 

____________________/M.Nikipelova/ 

 

 

Pārstāvis 

 

____________________/A.Urbahs/ 

 
 


