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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 01J02-1/266 

 

Rīgā,                        2014.gada 24.novembrī 

 

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras 

vārdā, saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un pamatojoties uz rektora 

deleģējumu rīkojas kanclers Ingars Eriņš, turpmāk šī Līguma tekstā saukts -  „Pasūtītājs”, no 

vienas puses, un 

SIA „Faneks”, reģistrācijas Nr. 40002012606, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz 

statūtiem, rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Viktors Šatcs, turpmāk Līguma tekstā – 

„Izpildītājs”, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk Līguma tekstā – „Līdzējs”/”Līdzēji”, pamatojoties 

Publisko iepirkumu likuma kārtībā organizētā iepirkuma „Iekārtu tehniskā apkope projekta 

„Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu 

nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei”, vienošanās 

Nr.2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024 ietvaros” (ID Nr.: RTU - 2014/167) 2.daļas 

„Iekārtu tehniskās apkopes Nr.2 veikšana” rezultātiem noslēdz šādu līgumu ar 

pielikumiem, turpmāk – „Līgums” bez maldības, viltus un spaidiem, par turpmāk minēto: 

 

1. Pušu apliecinājumi 

 

1.1. Līdzēji apstiprina, ka tām ir pilnas tiesības slēgt šāda satura Līgumu un uzņemties 

Līgumā noteiktās saistības  pilnā apjomā, Līdzēju pārstāvju pilnvarojums atbilst 

normatīvo aktu un Līdzēju darbības pamatdokumentu prasībām, par pilnvarojumu 

nepastāv strīds un uz to nav attiecināmi nekādi ierobežojumi. Līdzēju pārstāvji ir 

iepazinušies ar otra Līdzēja pārstāvja pilnvarojumu un šajā sakarībā nav neskaidrību un 

domstarpību. 

1.2. Izpildītājs apstiprina, ka Līguma slēgšanas brīdī Izpildītājs atbilst visām tām prasībām, 

kuras saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecināmas 

uz Izpildītāja darbību Līguma ietvaros. 

1.3. Pasūtītājs apstiprina, ka Izpildītājs saskaņā ar iepirkuma rezultātiem ir atzīts par 

iepirkuma uzvarētāju, un Līgums tiek slēgts, pamatojoties uz minētā iepirkuma 

rezultātiem. 

1.4. Izpildītājs apstiprina, ka Līguma slēgšanas brīdī Izpildītājs atbilst visām tām prasībām, 

kuras saskaņā ar iepirkuma noteikumiem ir attiecināmas uz Izpildītāju. 

 

2. Līguma priekšmets un izpildes termiņš 

 

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem, 

veikt Pasūtītāja iekārtu tehnisko apkopi, turpmāk tekstā – „Darbs”, atbilstoši Tehniskajai 

specifikācijai (pielikums Nr.1), Izpildītāja Tehniskajam - Finanšu piedāvājumam, kas ir 

pievienots Līguma pielikumā Nr.2 (kopija) un normatīvo aktu prasībām. 

2.2. Kopējais Darbu apjoms un to veikšanas biežums detalizēts Līgumam pievienotajā 

Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).  

2.3. Līguma 2.1.punktā noteiktā Darba veikšanas termiņš ir 30 dienas no Līguma spēkā 

stāšanās dienas. 

2.4. Darbs jānodrošina Pasūtītāja telpās, Pulka ielā 3, Rīgā. 
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3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 
3.1. Kopējā Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) nevar pārsniegt 

EUR 6 694,22 (seši tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro un 22 centi). 

3.2. Līguma 3.1.punktā minētajā summā iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, materiāli un 

izmaksas, kas attiecināmi uz Līguma 2.1.punktā norādīto Darbu, kā arī visi citi izdevumi 

un izmaksas, kas Izpildītājam radīsies izpildot savas saistības saskaņā ar Līgumu. 

3.3. Pasūtītājs apmaksu par pilnībā izpildītu Darbu veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 

abpusēji parakstīta nodošanas – pieņemšanas akta un Izpildītāja rēķina saņemšanas, 

naudas summu pārskaitot uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Ja šis datums nav darba 

diena, tad par samaksas termiņa pēdējo dienu tiek uzskatīta nākošā darba diena. 

3.4. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā Izpildītājam PVN normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un apmērā. PVN likmes izmaiņu gadījumā, Līdzēji savstarpējos norēķinos 

izmanto jaunieviesto PVN likmi. Šajā gadījumā Līdzēji ir tiesīgas neslēgt atsevišķu 

vienošanos par grozījumiem Līgumā. 

3.5. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu un nodošanas - pieņemšanas aktu, tajā iekļauj informāciju 

par iepirkuma identifikācijas numuru, Līguma numuru un projekta nosaukumu un 

vienošanās Nr. Ja Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju 

rēķinā un nodošanas - pieņemšanas aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt 

atbilstošas korekcijas rēķinā un aktā un nemaksāt rēķinā norādīto summu līdz brīdim, 

kad Izpildītājs novērsīs konstatētās nepilnības. 

 

4. Līdzēju tiesības un pienākumi 

 

4.1. Izpildītājs apņemas: 

4.1.1. uzsākt Darba veikšanu pēc Līguma noslēgšanas un veikt to saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām un termiņiem; 

4.1.2. visa Līguma darbības laikā nodrošināt Līguma 2.1.punktā noteiktā Darba savlaicīgu un 

kvalitatīvu izpildi, atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajam; 

4.1.3. ierasties un sniegt Darbu iekārtas atrašanās vietā; 

4.1.4. nodrošināt Darba veikšanu ar kvalificētu darbaspēku, kas nepieciešams līgumsaistību 

izpildei; 

4.1.5. turēt noslēpumā visu informāciju, kas tieši vai netieši tam kļūst zināma par Pasūtītāja 

darbību, darbiniekiem un sadarbības partneriem; 

4.1.6. sniegt informāciju Pasūtītājam par darbiniekiem, kuriem Izpildītājs uzdod veikt Līgumā 

paredzētos Darbus, norādot to vārdus, uzvārdus un tālruņa numurus, ka arī, Izpildītāja 

pienākums vienas dienas laikā informēt Pasūtītāju par šo darbinieku maiņu.  

4.1.7. nodrošināt, ka tā darbinieki, kuriem Izpildītājs uzdod veikt Līgumā paredzētos Darbus, 

godprātīgi pilda savus pienākumus un Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par savu 

darbinieku rīcību laikā, kad tiek nodrošināta Darba izpilde. 

4.2. Izpildītāja tiesības: 

4.2.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja, saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

4.2.2. saņemt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju. 

4.3. Pasūtītāja pienākumi: 

4.3.1. paziņot Izpildītājam par visiem no Pasūtītāja atkarīgiem, paredzamiem apstākļiem, 2 

(divas) darba dienas pirms šo apstākļu iestāšanās, kas radušies no jauna un traucē 

Izpildītājam izpildīt Līguma saistības; 

4.3.2. savlaicīgi un pilnā apjomā apmaksāt Darba izstrādi saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

4.3.3. nodrošināt, lai Izpildītāja darbinieki varētu netraucēti pildīt Līgumā noteiktos 
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pienākumus. 

4.4. Pasūtītāja tiesības: 

4.4.1. pieņemot Darbu, pēc saviem ieskatiem veikt Līguma izpildes pārbaudi, lai pārliecinātos 

par Darba atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus 

speciālistus; 

4.4.2. Pasūtītājs, atbilstoši Līguma noteikumiem, ir tiesīgs nepieņemt izstrādāto Darbu, ja 

Pasūtītājs konstatē, ka Darba izstrāde ir veikta nekvalitatīvi, neatbilst Līguma 

noteikumiem. 

4.5. Izpildītājs nodrošina, ka tā personāls ievēros visus Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktos ugunsdrošības un darba drošības noteikumus. 

4.6. veicot Darba izpildi, Izpildītājam ir tiesības pieaicināt Darba izpildē apakšuzņēmējus 

atbilstoši iepirkuma piedāvājumā norādītajam, vienlaikus nodrošinot, lai 

apakšuzņēmējiem tiktu sniegta Izpildītāja rīcībā esošā informācija, ciktāl tā ir 

nepieciešama Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei. Izpildītājs 

atbild par apakšuzņēmēju darba rezultātiem, kurus Darba ietvaros, tas nodod 

Pasūtītājam. 

4.7. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī 

papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. 

4.8. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem, kas Darba veikšanas laikā tiek nodarīti 

Pasūtītājam un atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā 

apmērā. 

 

5. Garantijas 

 

Izpildītājs garantē Pasūtītājam Darbu veikšanu noteiktā laikā, apjomā un kvalitātē 

saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

 

6. Līdzēju atbildība 

 

6.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas 

Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību pārkāpšanu un zaudējumu radīšanu 

otram Līdzējam. Līdzējs, kas vainīgs Līguma saistību pārkāpšanā atlīdzina otram 

Līdzējam nodarītos tiešos zaudējumus. 

6.3. Par kvalitatīvi un termiņā veikto Darbu apmaksas nokavējumu Izpildītājs no Pasūtītāja 

tiesīgs pieprasīt maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā neizmaksātās summas par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā neizmaksātas summas. Līgumsods 

neatbrīvo no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies 

tā vainas dēļ. 

6.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neveic Darbus noteiktajos termiņos vai defektu 

novēršanu noteiktajos termiņos, Pasūtītājs par katru nokavētu dienu ir tiesīgs ieturēt no 

Izpildītāja līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līgumcenas, bet ne vairāk par 10% no 

kopējās Līgumcenas. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no turpmākās līgumsaistību 

izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.  

6.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neveic Darbus kvalitatīvi, pamatojoties uz 

sagatavoto aktu par Darbu nekvalitatīvu izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja 

līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līgumcenas, bet ne vairāk par 10% no kopējās 

Līgumcenas. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un 

zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.  
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6.6. Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis līgumsodu, apmaksājot Izpildītāja iesniegtos rēķinus, 

Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu. 

6.7. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Darba izstrādes pienācīgu veikšanu, Darba 

kvalitāti, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem. 

 

7. Nodošanas – pieņemšanas kārtība 

 
7.1. Nodošanas - pieņemšanas aktu par pilnībā paveikto Darbu no Pasūtītāja puses paraksta 

Pasūtītāja pārstāvis.  

7.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas 

jānosūta Izpildītājam parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts vai parakstīts akts ar 

motivētām iebildēm pieņemt atsevišķus vai visus, aktā norādītos, Izpildītāja veiktos 

Darbus. Nodošanas - pieņemšanas aktā norādītie Izpildītāja nepieņemtie darbi vai darbu 

daļa tiek apmaksāti pēc to pieņemšanas no Pasūtītāja puses. Ja Pasūtītājs konstatē, ka 

Darbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz 

Izpildītājam Defektu aktu. 

7.3. Izpildītājam Defektu aktā minētie defekti jānovērš aktā noteiktajā Līdzēju saskaņotā 

termiņā. Ja Defektu aktā minētie defekti ir radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības 

rezultātā, izdevumi šo defektu novēršanai jāapmaksā Izpildītājam un tas nedod tiesības 

uz konkrētā gadījumā noteikto veicamo Darba izpildes termiņa pagarinājumu. 

7.4. Ja Izpildītājs nav atbildīgs par kādu no Defektu aktā minētajiem defektiem, Izpildītājs ne 

vēlāk kā 2 (divu) darba dienas laikā par to rakstiski ziņo Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs 

piekrīt, tad Līguma šajā punktā minētā gadījumā defektu novēršanas izdevumus 

apmaksā Pasūtītājs. 

7.5. Ja Izpildītājs atsakās novērst Defektu aktā minētos defektus un par to rakstiski ir 

paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu uzņēmēju defektu 

novēršanai. Defektu novēršanas izmaksas apmaksā Līdzējs, kuras darbības vai 

bezdarbības rezultāta ir radušies defekti.  

 

8. Līguma darbības nosacījumi, grozīšanas un strīdu risināšanas kārtība 

 

8.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanās dienā un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, 

izņemot gadījumus, kad Līgums tiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

8.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir veicami, atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un ir spēkā, ja tie ir 

sagatavoti rakstiski un tos parakstījuši Līdzēju pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami 

Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās 

Līdzēji un kura ir attiecināma uz Līgumu, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, 

un tai ir jābūt iesniegtai otram Līdzējam personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā 

vēstulē uz Līgumā norādīto adresi vai attiecīgā Līdzēja juridisko adresi. 

8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku 

paziņojumu 10 dienas iepriekš pirms Līguma izbeigšanas, ja izpildās kaut viens no 

zemāk minētajiem nosacījumiem: 

8.4.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu; 

8.4.2. pret Izpildītāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu vairāk 

kā 50% no Izpildītāja bilances aktīviem; 
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8.4.3. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu iepirkumā, Izpildītājs ir 

apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais 

apliecinājums; 

8.4.4. Izpildītājs nepilda saistības saskaņā ar Līgumu, un, ja Izpildītājs minēto saistību 

neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par 

šādu saistību neizpildi saņemšanas; 

8.4.5. Izpildītājs nepamatoti ir pārtraucis Darba veikšanu. 

8.5. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām, Līdzējiem savstarpēji 

rakstveidā par to vienojoties 15 dienas iepriekš. 

8.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos 

noteikumus. 

8.7. Visos pārējos Līgumā neatrunātajos jautājumos Līdzēji vadās no Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.8. Strīdi, kas Līdzējiem rodas izpildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet ja vienošanos 

30 (trīsdesmit) dienu laikā panākt nevar, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas 

saistīti ar šo Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināts Latvijas 

Republikas tiesā, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem. 

 

9. Nepārvarama vara 

 

9.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju 

neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ, ko attiecīgais 

Līdzējs nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas 

katastrofa, vispārējs streiks. 

9.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otram 

Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne vēlāk 

kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu 

nenosūtījušais Līdzējs atbild otram Līdzējam par visiem zaudējumiem, kuri pēdējam 

radušies. 

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katram no 

Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt Līgumu. Šajā gadījumā neviens no 

Līdzējiem nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. 

 

10. Pārstāvības noteikumi 

 

10.1. Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: Jānis Ločs, tālrunis: 

26437878, e-pasts: janis.locs@rtu.lv, turpmāk Līguma tekstā – „Pasūtītāja Pārstāvis”. 

10.2. Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi: 

10.2.1. veikt Darbu izstrādes gaitas uzraudzību; 

10.2.2. sekot Līguma saistību izpildei; 

10.2.3. saskaņot un parakstīt katru Izpildītāja iesniegto rēķinu; 

10.2.4. saskaņot un parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktus. 

10.3. Izpildītāja par Darbu izpildi atbildīgā persona: valdes priekšsēdētājs Viktors Šatcs, 

tālrunis: 67334747, e-pasts: faneks@faneks.lv. 

 

 

mailto:janis.locs@rtu.lv
mailto:faneks@faneks.lv
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11. Citi noteikumi 
 

11.1. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu 

eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu Izpildītājs. Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. 

11.2. Kā neatņemamas Līguma sastāvdaļas, pievienoti pielikumi: 

11.2.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 

11.2.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskais - Finanšu piedāvājums (kopija). 

 

12.  Līdzēju adreses un norēķinu konti: 

 
Pasūtītājs: 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Adrese: Rīga, Kaļķu iela 1, LV- 1658 

Reģ. Nr. 3341000709 

PVN Reģ.Nr. LV90000068977 

Valsts kase, BIC – TRELLV22 

Konts: LV69TREL9150176134000 

Projekts: „Jaunas zinātniskās grupas piesaiste 

sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu 

nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei”, 

vienošanās 

Nr.2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024  

 

____________________________________ 

Kanclers I.Eriņš 

 

 

Izpildītājs: 

SIA „Faneks” 

Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003 

Reģ.Nr.: 40002012606 

PVN  reģ.Nr.: LV40002012606 

LV63HABA0001409035737 

AS „Swedbank”, HABALV22 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Valdes loceklis V.Šatcs 

 

 

 
 

  


