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Iepirkuma līgums Nr. 01J02-1-e/21 

 

Rīgā,                         2018.gada 16.februārī 

 

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras 

vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi (apstiprināta ar 

2014.gada 23.oktobra likumu “Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi”) un rektora 

2015.gada 3.februāra rīkojuma Nr.01000-1.1/34 “Par paraksta tiesībām uz publisko iepirkumu 

līgumiem un ar publisko iepirkumu procedūrām saistītajiem dokumentiem” pamata rīkojas 

finanšu prorektors Ingars Eriņš (turpmāk – “Pasūtītājs”) no vienas puses, un  

SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS”, vienotās reģistrācijas 

Nr.40003476595, kuras vārdā un interesēs pamatojoties uz statūtiem rīkojas valdes 

priekšsēdētāja Sandra Dzerele (turpmāk – “Izpildītājs”) no otras puses,  

abi kopā saukti “Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā “Puse”, saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 4.punkta kārtībā veiktā iepirkuma „Rīgas 

Tehniskās universitātes kapitālsabiedrību 2017. un 2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumi” 

(iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2018/12) 2.daļas “SIA “Placis” 2017. un 2018.gada 

pārskatu revīzijas pakalpojumi” rezultātu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu 

līgumu ar pielikumu, turpmāk – „Līgums”, par turpmāk minēto: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē sniegt 

Pasūtītājam Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrības SIA “Placis” 2017. un 

2018.gada pārskatu revīzijas pakalpojumus, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Līguma 

Pielikumu Nr.1 “Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums”, 

Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem 

un normatīvajiem aktiem, kas regulē revīzijas veikšanu, ar mērķi sniegt neatkarīgus 

ziņojumus (turpmāk – “Pakalpojums”).  

1.2. Puses vienojas, ka Izpildītāja piedāvājumā (iepirkumā ar identifikācijas Nr. RTU-2018/12) 

norādītais zvērinātais revidents, valdes priekšsēdētāja Sandra Dzerele būs persona, kura 

ar savu parakstu apliecinās un parakstīs Pakalpojuma rezultātus (dokumentu atbilstību 

grāmatvedības u.c. datiem, reālajai finansiālajai situācijai, normatīvo aktu prasībām u.c.). 

1.3. Revīzijas periods ir 2017., 2018.gada 1.janvāris līdz 31.decembris. 

1.4. Revīzijas apjoms noteikts Līguma Pielikumā Nr.1. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

 

2.1. Kopējā līgumcena par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Pakalpojumiem bez pievienotās 

vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) – EUR 4 000,00 (četri tūkstoši euro un 00 centi), 

saskaņā ar finanšu piedāvājumu. 

Kopējā līgumcenā ir ietvertas visas ar Pakalpojuma izpildi saistītas izmaksas (materiāli, 

darbaspēka izmaksas, tehniskais nodrošinājumus u.c.), nodokļi, nodevas, kā arī citi ar 

Līguma izpildi saistītie izdevumi, kas attiecas uz Līguma priekšmetu.  

2.2. Finanšu piedāvājums pa Pakalpojuma posmiem (revīzijas sadaļām), ir: 

2.2.1. [..]; 

2.2.2. [..]. 

2.3. Izpildītājam ir jāievēro tā finanšu piedāvājumā norādītās cenas par katru no revīzijas 

sadaļām.  
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2.4. Norēķinos tiek piemērota attiecīgajā periodā spēkā esošā PVN likme. Ja saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta PVN likme, līgumcena ar PVN tiek grozīta 

atbilstoši PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu 

bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno nodokļa likmi. 

2.5. Līgumā paredzētais Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu, kad abas Puses paraksta 

Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu.  

2.6. Norēķini par izpildītiem Pakalpojumiem tiek veikti par katru gada pārskatu atsevišķi 

divos maksājumos: 40% apmērā no attiecīgā pārskata gada līgumcenas saskaņā ar finanšu 

piedāvājumu pēc starpziņojuma iesniegšanas un 60% apmērā no attiecīgā pārskata gada 

līgumcenas saskaņā ar finanšu piedāvājumu pēc gada pārskata izvērtējuma un revīzijas 

ziņojuma iesniegšanas Pasūtītājam. 

2.7. Pasūtītājs samaksu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā pēc Pakalpojuma pabeigšanas 

20 (divdesmit) darba dienu laikā no abpusējas pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanas par Pakalpojuma izpildi un rēķina saņemšanas dienas. 

2.8. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar nepieciešamajiem rekvizītiem, 

tajā skaitā iepirkuma, uz kura pamata noslēgts šis līgums, identifikācijas Nr. un Līguma 

numuru. Ja Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju rēķinā un 

pieņemšanas - nodošanas aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas 

korekcijas rēķinā un aktā un nemaksāt rēķinā norādīto summu līdz brīdim, kad Izpildītājs 

novērsīs konstatētās nepilnības. 

2.9. Izpildītājs iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi ir tiesīgs nosūtīt rēķinu elektroniski 

uz e - pastu: rekini@rtu.lv no e-pasta: birojs@dzerele.lv. Ja rēķins tiek sagatavots 

elektroniski uz tā jānorāda atzīme „Šis rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez 

paraksta”. 

2.10. Izpildītājs sagatavo rēķinu un PVN aprēķina atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa 

likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

2.11. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad bankā ir iesniegts maksājuma uzdevums naudas 

iemaksai Izpildītāja izsniegtajā rēķinā norādītājā bankas kontā. 

2.12. Pakalpojuma cenā ietvertas visas izmaksas, lai pienācīgi izpildītu Līgumu un Izpildītājam 

nav tiesību uz līgumcenas palielinājumu. 

 

3. Pakalpojumu pieņemšana – nodošana  

 

3.1. Izpildītājs Pakalpojumu izpildi veic saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajiem 

termiņiem. 

3.2. Pakalpojumu pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar Pakalpojumu pieņemšanas – 

nodošanas akta abpusēju parakstīšanu. 

3.3. Pieņemšanas - nodošanas aktu par paveikto Pakalpojumu no Pasūtītāja puses paraksta 

Pasūtītāja pārstāvis.  

3.4. Pēc Pakalpojuma izpildes Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā sagatavo un 

iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas - nodošanas aktu. 

3.5. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas 

jānosūta Izpildītājam parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts vai parakstīts akts (defekta 

akts) ar motivētām iebildēm pieņemt aktā norādīto, Izpildītāja izpildīto Pakalpojumu vai 

tā posmu. Pieņemšanas – nodošanas aktā norādītais Pasūtītāja nepieņemtais Pakalpojums 

tiek apmaksāts pēc to pieņemšanas no Pasūtītāja puses. Ja Pasūtītāja konstatē, ka 

Pakalpojums tiek veikts nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs 

iesniedz Izpildītājam aktu. 

3.6. Ja Pakalpojuma izpildes laikā vai pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas 

kādas neatbilstības, Izpildītājam tās jānovērš bez papildus samaksas.  

 

mailto:rekini@rtu.lv
mailto:birojs@dzerele.lv
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4. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

 

4.1. Izpildītājs apņemas: 

4.1.1. uzsākt Pakalpojumu atbilstoši Līgumā noteiktajiem termiņiem; 

4.1.2. nodrošināt Pakalpojumu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem; 

4.1.3. nodrošināt izpildāmo Pakalpojumu kvalitāti atbilstoši Līgumam un tehniskajam 

piedāvājumam, kas ir atbilstošs Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām; 

4.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar savu kvalificētu darbaspēku, kas nepieciešams 

Līguma izpildei; 

4.1.5. par veiktās revīzijas rezultātiem atbildīgais zvērinātais revidents, valdes 

priekšsēdētāja Sandra Dzerele (LZRA sertifikāts Nr.82), Māris Biernis (LZRA 

sertifikāts Nr.148) sagatavo revidenta ziņojumu Pasūtītājam atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām – vai attiecīgā, t.i., 2017. vai 2018.gada pārskats sniedz patiesu un 

skaidru priekšstatu Rīgas Tehniskās universitātes kapitālsabiedrības finansiālo 

stāvokli gada beigās, tās darbības rezultātiem, naudas plūsmu, pašu kapitāla 

izmaiņu pārskatu un vadības ziņojumu. Zvērināts revidents ir atbildīgs par 

sniegto ziņojumu; 

4.1.6. sniegt vadībai ziņojumu, kam ir informējošs un rekomendējošs saturs, par 

revīzijas gaitā atklātām, pēc zvērināta revidenta profesionālā vērtējuma 

pietiekami svarīgām nepilnībām grāmatvedības un iekšējās kontroles sistēmā un 

finanšu pārskatos (ja tās nav izlabotas revīzijas laikā);    

4.1.7. saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – tehnisko, finanšu piedāvājumu sniegt 

zvērināta revidenta atzinumus par aizdevuma izmantošanu atbilstoši aizdevuma 

līgumā noteiktajam mērķim; 

4.1.8. atbildēt par zaudējumiem, kas Pakalpojumu veikšanas laikā tiek nodarīti 

Pasūtītājam, un atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus 

pilnā apmērā; 

4.1.9. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā rakstveidā informēt 

Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā tiesā tiek ierosināta Izpildītāja 

maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) 

procesa lieta, vai Izpildītāja saimnieciskā darbība tiek apturēta; 

4.1.10. papildus minētajām saistībām, Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja 

iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu, ievērot darba 

aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, kā arī normatīvos aktus, kas regulē 

šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo 

normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām. 

4.2. Izpildītājs Pakalpojumu izpilda pats ar saviem līdzekļiem, iekārtām un citiem 

nepieciešamajiem resursiem, ja vien to tieši nav uzņēmies Pasūtītājs. 

 

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

 

5.1. Pasūtītājs apņemas: 

5.1.1. nodrošināt pārskata gada finanšu pārskatus un nepieciešamo paskaidrojošo 

informāciju un iesniegt Izpildītājam termiņā, par kuru Puses būs savstarpēji 

vienojušies;  

5.1.2. pilnā mērā un nepieciešamajā apjomā nodrošināt Izpildītājam visu 

grāmatvedības, finanšu, kontroles, kā arī jebkuru citu dokumentāciju tādā kārtībā 

un veidā, lai Izpildītājs pienācīgi un atbilstoši Līgumam varētu veikt revīziju; 

5.1.3. nodrošināt Izpildītāja darbiniekus ar pieejamu darba telpu, iespēju izmantot 

telefonu, un kopējamo iekārtu; 
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5.1.4. pirms zvērināta revidenta ziņojuma saņemšanas Pasūtītāja vadība apņemas 

iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja kapitālsabiedrības vadības apliecinājuma 

vēstules, kurās ir apliecināta vadības atbildība par finanšu pārskatu. Pasūtītāja 

vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 

2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība” prasībām. Šī atbildība paredz Pasūtītāja gada finanšu pārskatu un visu 

iesniedzamo dokumentu atbilstību faktiskajam stāvoklim un Latvijas Republikas 

normatīvo aktu, tai skaitā, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, 

prasībām, iekšējās kontroles sistēmas izstrādāšanu, ieviešanu un uzturēšanu, 

piemērotu grāmatvedības uzskaites principu izvēli un ievērošanu, apstākļiem 

atbilstošu grāmatvedības aplēšu veikšanu, kā arī jebkuras Izpildītājam sniegtās 

informācijas pareizību, krāpšanas un citu neatbilstību novēršanu;  

5.1.5. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta 

saņemšanas, pieņemt Pakalpojumu vai tā posmu no Izpildītāja vai paziņot par šo 

Pakalpojumu vai tā posmu nekvalitatīvu izpildi vai neatbilstību dokumentācijai, 

iesniedzot Izpildītājam rakstiski pamatotu pretenziju (Defektu aktu); 

5.1.6. savlaicīgi un pilnā apjomā apmaksāt izpildītos un pieņemto Pakalpojumu vai tā 

posmu saskaņā ar Līguma 2.punkta noteikumiem. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt informāciju par šajā Līgumā paredzētā Pakalpojuma 

izpildes norisi. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības neveikt samaksu par izpildīto Pakalpojumu, ja dokumentāli ar aktu, 

ko sastādījušas abas Puses, konstatēta Pakalpojuma neatbilstoša kvalitāte vai būtiska 

atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pušu saskaņotā 

termiņā. 

 

6. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla pieaicināšana un 

nomaiņa 

 

6.1. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla nomaiņa Līguma izpildes laikā 

tiek organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajai kārtībai. 

6.2. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu, kā arī papildus personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, 

izņemot Līguma 6.3.punktā un 6.4.punktā norādītos gadījumus. 

6.3. Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt personālu, kuru tas ir iesaistījis Līguma izpildē un par kuru 

ir sniedzis informāciju Pasūtītājam iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā un kura 

kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī 

apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasības, tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, 

ievērojot Līguma 6.4.punktu. 

6.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 6.3.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja 

pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:   

6.4.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai 

apakšuzņēmējiem; 

6.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija 

uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents ir atsaucies, apliecinot savu 

noteiktajām prasībām. 

6.5. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu Līguma izpildē iesaistīto 

apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja 
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nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija 

ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā 

Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī 

papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts 

pakalpojumu sniegšanā. 

 

7. Pušu atbildība 

 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi. Puse, kas vainīgs Līguma noteikumu neievērošanā, 

atlīdzina tā vainas dēļ otrai Pusei nodarītos zaudējumus. 

7.2. Par Līgumā un Līguma Pielikumā Nr.1 noteikto Pakalpojumu termiņu nokavējumu 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līgumcenas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% procenti no kopējās līgumcenas.  

7.3. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītajam 

līgumsodu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

par 10% no laikā nesamaksātās summas.  

7.4. Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis Līguma 7.2.punktā noteikto līgumsodu, apmaksājot Izpildītāja 

iesniegtos rēķinus, Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu. 

7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.  

7.6. Maksimālais līgumsoda apjoms, ko Izpildītājs maksā Pasūtītājam nevar būt lielāks par 

10% no kopējās līgumcenas. 

7.7. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos 

zaudējumus. 

7.8. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas 

atbilstību veicamajam darbam, ar normatīvajos aktos noteikto un attiecīgai darba 

specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.  

7.9. Ja Pakalpojumi ietver autora darba vai cita intelektuālā īpašuma objekta radīšanu, kopā 

ar izpildīto darbu Izpildītājs nodod Pasūtītājam ekskluzīvas radītā intelektuālā īpašuma 

objekta lietošanas mantiskās tiesības, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tajos 

noteiktā apjoma ietvaros Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt. Izpildītājs nav tiesīgs ar šo objektu 

turpmāk rīkoties bez Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska saskaņojuma.  

7.10. Izpildītājs apņemas visā Līguma darbības laikā nodrošināt Pakalpojumu sniegšanai 

nepieciešamo atļauju un licenču spēkā esamību, ja tādas nepieciešamas. 

7.11. Izpildītājam nav tiesību bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pasūtītāju nodot Pakalpojumu vai 

to daļas izpildi trešajām personām.  

7.12. Izpildītājs apliecina, ka Pakalpojumu izpildē ir ievērojis trešo personu tiesības, tādējādi 

nodrošinot Pasūtītāju pret trešo personu prasījumiem. 

7.13. Izpildītājs bez papildu samaksas sniedz papildus skaidrojumus Pasūtītājam par 

Pakalpojumu vai tā daļu, ja pēc attiecīgā Pakalpojuma pieņemšanas kompetentu valsts 

institūciju slēdzieni rada pretrunas vai neatbilstības Izpildītāja norādītajam.   

 

8. Konfidencialitāte 

 

8.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 

8.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, 

kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas 

tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju; 

8.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas 

neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi 

saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura 

informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību 
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izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos 

gadījumos; 

8.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu 

informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 

paredzēts darīt zināmu trešajām personām; 

8.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma 

pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes 

noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 

8.3. Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma 

darbības termiņš. 

 

9. Nepārvarama vara 

 

9.1. Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, 

kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militārās akcijas, blokāde, valsts 

varas vai pārvaldes institūciju pieņemti lēmumi, vai nepārvaramās varas rezultātā 

iestājusies nespēja nodrošināt pakalpojumu, tad saistību izpildes termiņš, Pusēm rakstiski 

vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto 

aizkavēšanos, ja Pasūtītājs šādu aizkavēšanos akceptē.  

9.2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga 

atteikties no savām līgumsaistībām un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu 

atlīdzināšanu.  

9.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro 

dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Pušu 

pienākums ir pienācīgi apliecināt šādu apstākļu esamību.  

9.4. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīts tiesas lēmums par Izpildītāja maksātnespējas 

procesa ierosināšanu vai tamlīdzīgi valsts institūciju lēmumi, kas būtiski ietekmē 

Izpildītāja komercdarbību no tā atkarīgu iemeslu dēļ.  

  

10. Domstarpības un strīdi 

 

Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt 

sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā, strīdi tiek risināti Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

 

11. Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas 

kārtība  

 

11.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) 

mēnešus, izņemot gadījumus, kad Līgums ir izbeigts vai pārtraukts, saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

11.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek sagatavoti un ir spēkā tikai tādā gadījumā, 

ja tie ir veikti rakstiski un abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti, ievērojot Publisko 

iepirkumu likuma 61. pantu un citu normatīvo aktu nosacījumus. 

11.3. Puses vienojas, ka Pasūtītāja kapitālsabiedrību reorganizācijas gadījumā tās apvienojot 

vai pievienojot, vai sadalot, vai pārveidojot, vai likvidējot, revīzijas pakalpojums un 

samaksa attiecīgi tiks piemērota reorganizācijas rezultātā iegūtajai kapitālsabiedrībai vai 

cena samazināsies tam Izpildītājam, kura revidējamā sabiedrība tiks pievienota, vai 

atcelta par ko Puses sagatavo rakstveida vienošanās pie Līguma (attiecās uz iepirkuma 

2.daļu). 
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11.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms no tā visu izrietošo saistību izpildes, 

paziņojot par to Izpildītājam rakstiski 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Līguma 

izbeigšanas gadījumā Puses apņemas veikt savstarpējus norēķinus. 

11.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: 

11.5.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu vai 

tiesa ir pieņēmusi lēmumu par Izpildītāja maksātnespējas procesa ierosināšanu; 

11.5.2. pret Izpildītāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu 

vairāk kā 50% no Izpildītāja bilances aktīviem; 

11.5.3. Izpildītājs nepilda Līguma saistības ilgāk par 10 (desmit) dienām pēc rakstveida 

brīdinājuma nosūtīšanas vai 10 (desmit) dienu laikā nav novērstas neatbilstības, 

defekti; 

11.5.4. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu, Izpildītājs ir 

apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais 

apliecinājums vai informācija tehniskajā piedāvājumā; 

11.5.5. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

11.5.6. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē; 

11.5.7. Izpildītājs nepilda saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem; 

11.5.8. Līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu; 

11.5.9. Līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma dokumentos paredzētajiem 

noteikumiem, vai ir mainīti būtiski iepirkuma dokumentos iekļautā iepirkuma 

līguma projekta noteikumi. 

11.6. Līguma 11.5.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) 

dienā pēc attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas Izpildītājam, veicot 

savstarpējus norēķinus. 

 
12. Pušu pārstāvji 

 

12.1. Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: Uģis Mālmanis, 

tālrunis: 26107309, e-pasts: ugis.malmanis@rtu.lv, turpmāk - Pasūtītāja pārstāvis. 

12.2. Pasūtītāja pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi: 

12.2.1. veikt pakalpojuma veikšanas gaitas uzraudzību; 

12.2.2. sekot Līguma saistību izpildei; 

12.2.3. pārbaudīt sniegtā Pakalpojuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām; 

12.2.4. saskaņot katru Izpildītāja iesniegto rēķinu; 

12.2.5. parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktus; 

12.2.6. parakstīt aktus par pakalpojuma nepieņemšanu (defektu aktus). 

12.3. Izpildītāja par pakalpojuma izpildi atbildīgā persona: valdes priekšsēdētāja Sandra 

Dzerele, tālrunis: 67283292, e-pasts: birojs@dzerele.lv. 

 

13. Nobeiguma noteikumi 
 

13.1. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar pielikumiem. Viens eksemplārs glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

13.2. Līgumam pievienots šāds pielikums, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: Pielikums 

Nr.1 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” kopija. 

13.3. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma 

noteikumu interpretācijai. 

13.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma 

noteikumus. 

mailto:ugis.malmanis@rtu.lv
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13.5. Puses apņemas rakstiski informēt viena otru par Līguma rekvizītu vai adreses maiņu, kā 

arī citiem ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem.  

13.6. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem Līguma punktiem, un apstiprina to ar parakstu. 

 

 

14. Pušu rekvizīti 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 

Izgl. iestādes reģ.Nr.3341000709 

PVN reģ.Nr.LV90000068977 

Valsts kase, BIC – TRELLV22 

LV46TREL915101S000000 

 

 

__________________________  

Finanšu prorektors I. Eriņš 

SIA “SANDRA DZERELE UN PARTNERIS” 

Antonijas iela 7-2, Rīga, LV-1010 

Reģ.Nr. 40003476595 

PVN reģ.Nr.LV40003476595 

AS “Swedbank”, HABALV22 

LV97HABA0001408055619 

 

 

_______________________________________ 

Valdes priekšsēdētāja S. Dzerele 
 

 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 


