
Skaidrojošs apraksts. 

Siltummehānika. 

 
 

 Būvprojekta siltummehānikas (SM) daļa būvobjektam „Rīgas Tehniskās 
universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes MĀCĪBU KORPUSA 
PĀRBŪVE ĶĪPSALAS IELA 6A/6B, RĪGĀ” izstrādāta pamatojoties uz 
pasūtītāja sastādīto projektēšanas uzdevumu un saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem dokumentiem: 
 LBN 002 - 15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika ”; 
 LBN 003 - 15 „Būvklimatoloģija.”; 
 LBN 208 - 15 „Publiskās būves”; 
 LBN 201 - 15 „Būvju ugunsdrošība”; 
 LBN 202 - 18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”. 
 
Projektējamā ēkā paredzēti siltummezgli Nr.1, Nr.2 un Nr.3. 
Projektējamie siltummezgli izvietoti atsevišķās telpās pagrabstāvā, atbilstoši 
arhitektūras rasējumiem. 
 Pieslēguma vieta – atzarojums no esošajiem siltumtīkliem   2Ø139/225 
pagrabstāvā.  
 
 Siltumnesēja parametri 95-70°C . 
Siltummezgli apkalpo ēkas Ķīpsalas 6A apjomu. 
 Siltummezgls Nr.1 apkalpo ēkas Ķīpsalas 6A galveno apjomu, 
siltummezgls Nr.2 apkalpo ēkas pārejas un siltummezgls Nr.3 apkalpo 
lielauditoriju telpas. 
 Nepieciešamā siltuma slodze projektējamiem siltummezgliem: 
 
  SM Nr.1 
   Qa = 220.0 kW; 
   Qv = 279.0 kW; 
   Qk.ū = 224.0kW 
    749.0kW    
     
 
  SM Nr.2 
   Qa = 45.0 kW; 
   Qv = 35.0kW 
    80.0kW 
 
  SM Nr.3 
   Qa = 46.0 kW; 
   Qv = 20.0 kW; 
   Qk.ū = 36.0kW 
    102.0kW 
 
Kopējā siltuma slodze – 931 kW. 



 Siltummezglos paredzēti apkures, kaloriferu siltumapgādes, karstā ūdens 
apgādes sistēmas pieslēgšana siltumtīkliem pēc neatkarīgas shēmas, 
izmantojot plākšņu siltummaiņus. 
 
 Projektā siltummezglos paredzēti firmas „Danfoss” siltummaiņi un 
regulēšanas iekārtas. Visi procesi siltummezglos ir automatizēti. 
  
 Siltummezglu Nr.1 un Nr.3 darbības vadība tiek nodrošināta izmantojot 
Danfoss vadības bloku ECL 310, kas aprīkots ar vadības programmu A376, 
siltummezgla Nr.2 darbības vadība - izmantojot Danfoss vadības bloku ECL 
310, kas aprīkots ar vadības programmu A260. Siltummezglu vadības bloki, 
izmantojot modbus protokolu, savienoti ar ēkas VAS, kas saskaņā ar ēkas 
vadības un automatizācijas sistēmas sadaļu nodrošinās galveno 
inženiersistēmu un to iekārtu vadību, kā arī pārraudzīs to darbību. 
 
 Ēku siltuma patēriņa uzskaitei uzstādāms ultraskaņas „Kamstrup” siltuma 
skaitītājs caurplūdei 25m3/h ar elektronisko bloku un temperatūras devējiem.  
 
 Siltuma un ūdens skaitītāji paredzēti ar attālinātu nolasīšanu, izņemot 
apkures sistēmas pildīšanas skaitītāju. Atsevišķu siltumapgādes kontūru 
siltuma patēriņa uzskaiti paredzēts nodrošināt, izmantojot sistēmu cirkulācijas 
sūkņus. 
 Siltummezgls Nr.1, kas atrodas aiz siltumtīklu ievada, jāaprīko ar firmas 
„Danfoss” spiediena krituma regulatoru. 
 Siltumapgādes cauruļvadi siltummezglos, projektēti no melnā tērauda 
caurulēm. Ūdensapgādes pievadi no nerūsējoša tērauda caurulēm. 
 Melnā tērauda cauruļvadus savieno, izmantojot metinātus, atloku un vītņu 
savienojumus. 
 Nerūsējošās caurules savienot metinot ar TIG metodi Argona vidē.  
 Cauruļu vītņu savienojumi jāblīvē ar pakulām un blīvējamo pastu 
Fermiteks. Sintētisko lentu (fum lentu) vītņu savienojumu blīvēšanai izmantot 
aizliegts. 
 Visu cauruļvadu savienošanai izmantot atbilstoša ražotāja un izmēra, 
rūpnieciski ražotus veidgabalus. 
 Stiprinājumi paredzami rūpnieciski ražoti, atbilstoši cauruļvadu svaram un 
konstrukciju nestspējai. 
 Melnā tērauda cauruļvadus pēc izbūves gruntēt un krāsot ar pretkorozijas 
krāsu. Krāsojuma biezums - vismaz 100μ. 
 Pēc montāžas darbu pabeigšanas sistēmas cauruļvadus jāskalo. 
 
 Visus cauruļvadus siltummezglā izolēt ar „PAROC” vai ekvivalentas 
siltumizolācijas minerālvates čaulām. Čaulu biezums jāizvēlas saskaņā ar 
“Materiālu un iekārtu kopsavilkumā” norādīto. Cauruļu izolāciju veikt pēc 
cauruļu hidrauliskās pārbaudes. 
 
 Iekārtu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar 
Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu 
prasībām. 
 



 Projektā paredzētās iekārtas, saskaņojot izmaiņas, var nomainīt ar 
ekvivalentām, ievērojot izvirzītās kvalitātes un tehniskās prasības. 
  
 Siltummezgla izbūvi neuzsākt pirms nav veikta visu inženiersistēmu 
izbūvējošo uzņēmēju savstarpējā koordinācija un balstoties uz to izstrādāti 
darbu veikšanas projekti, kur norādīta sistēmu posmu izbūves darbu secība, 
detāli atspoguļojot to darbu veikšanas projektam pievienotā laika grafikā, īpaši 
izceļot sarežģītas montāžas vietas. Izstrādātie darbu veikšanas projekti 
jāsaskaņo ar Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju. 
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