Skaidrojoss apraksts.

Siltummehanika.

Buvprojekta siltummehanikas (SM) dala bivobjektam ,Rigas Tehniskas
universitates Bavniecibas inZenierzinatnu fakultates MACIBU KORPUSA
PARBUVE KIPSALAS IELA 6A/6B, RIGA” izstradata pamatojoties uz
pasutitaja sastadito projektéSanas uzdevumu un saskana ar spéka esoSajiem
normativajiem dokumentiem:

LBN 002 - 15 ,Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika ”;

LBN 003 - 15 ,Bavklimatologija.”;

LBN 208 - 15 ,Publiskas baves”;

LBN 201 - 15 ,Bavju ugunsdroSiba”;

LBN 202 - 18 ,Bavniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”.

Projektéjama eka paredzéti siltummezgli Nr.1, Nr.2 un Nr.3.
Projektéjamie siltummezgli izvietoti atseviSkas telpas pagrabstava, atbilstosi
arhitektdras rasejumiem.

Piesleguma vieta — atzarojums no esoS$ajiem siltumtikliem 2@139/225
pagrabstava.

Siltumneséja parametri 95-70°C .
Siltummezgli apkalpo €kas Kipsalas 6A apjomu.

Siltummezgls Nr.1 apkalpo ékas Kipsalas 6A galveno apjomu,
siltummezgls Nr.2 apkalpo €kas parejas un siltummezgls Nr.3 apkalpo
lielauditoriju telpas.

NepiecieSama siltuma slodze projektéjamiem siltummezgliem:

SM Nr.1
Qa =220.0 kw;
Qv = 279.0 kW,
Qk.0 = 224.0kW
749.0kW
SM Nr.2
Qa =45.0 kw;
Qv = 35.0kW
80.0kW
SM Nr.3
Qa =46.0 kW,
Qv =20.0 kw;
Qk.0 = 36.0kW
102.0kW

Kopéja siltuma slodze — 931 kW.



Siltummezglos paredzéti apkures, kaloriferu siltumapgades, karstd tdens
apgades sistémas pieslégSana siltumtikliem péc neatkarigas shémas,
izmantojot plaksnu siltummainus.

Projekta siltummezglos paredzéti firmas ,Danfoss” siltummaini un
reguléSanas iekartas. Visi procesi siltummezglos ir automatizéti.

Siltummezglu Nr.1 un Nr.3 darbibas vadiba tiek nodro$inata izmantojot
Danfoss vadibas bloku ECL 310, kas aprikots ar vadibas programmu A376,
siltummezgla Nr.2 darbibas vadiba - izmantojot Danfoss vadibas bloku ECL
310, kas aprikots ar vadibas programmu A260. Siltummezglu vadibas bloki,
izmantojot modbus protokolu, savienoti ar ékas VAS, kas saskana ar ékas
vadibas un automatizacijas sisttmas sadalu nodroSinas galveno
inzeniersistému un to iekartu vadibu, ka art parraudzis to darbibu.

Eku siltuma patérina uzskaitei uzstadams ultraskanas ,Kamstrup” siltuma
skaititajs caurpludei 25m3/h ar elektronisko bloku un temperattiras devéjiem.

Siltuma un Gdens skaititaji paredzéti ar attalinatu nolasiSanu, iznemot
apkures sistémas pildiSanas skaititaju. AtseviSku siltumapgades kontaru
siltuma patérina uzskaiti paredzéts nodroSinat, izmantojot sistému cirkulacijas
stiknus.

Siltummezgls Nr.1, kas atrodas aiz siltumtiklu ievada, jaapriko ar firmas
,Danfoss” spiediena krituma regulatoru.

Siltumapgades caurulvadi siltummezglos, projektéti no melna térauda
caurulem. Udensapgades pievadi no neriiséjo3a térauda caurulém.

Melna térauda caurulvadus savieno, izmantojot metinatus, atloku un vitnu
savienojumus.

Nerlséjosas caurules savienot metinot ar TIG metodi Argona vide.

Caurulu vitnu savienojumi jablivé ar pakulam un blivéjamo pastu
Fermiteks. Sintétisko lentu (fum lentu) vitnu savienojumu blivéSanai izmantot
aizliegts.

Visu caurulvadu savienoSanai izmantot atbilstoSa razotdja un izmeéra,
rdpnieciski razotus veidgabalus.

Stiprinadjumi paredzami rapnieciski razoti, atbilstoSi caurulvadu svaram un
konstrukciju nestspéjai.

Melna térauda caurulvadus péc izbuves gruntét un krasot ar pretkorozijas
krasu. Krasojuma biezums - vismaz 100p.

Péc montazas darbu pabeigSanas sistémas caurulvadus jaskalo.

Visus caurulvadus siltummezglad izolét ar ,PAROC” vai ekvivalentas
siltumizolacijas mineralvates €aulam. Caulu biezums jaizvélas saskana ar
“‘Materialu un iekartu kopsavilkuma” noradito. Caurulu izolaciju veikt péc

caurulu hidrauliskas parbaudes.

lekartu montazu, parbaudi un nodosSanu ekspluatacija veikt saskana ar
Latvijas badvnormativiem, ka art iekartu un materialu izgatavotajfirmu
prasibam.



Projekta paredzétads iekartas, saskanojot izmainas, var nomainit ar
ekvivalentam, ievérojot izvirzitas kvalitates un tehniskas prasibas.

Siltummezgla izblvi neuzsakt pirms nav veikta visu inzZeniersistéemu
izbGvéjoSo uznémeéju savstarpéja koordinacija un balstoties uz to izstradati
darbu veikSanas projekti, kur noradita sistému posmu izblves darbu seciba,
detali atspogulojot to darbu veikSanas projektam pievienota laika grafika, 1pasi
izcelot sarezgitas montazas vietas. lIzstradatie darbu veikS8anas projekti
jasaskano ar Buvuzraugu, Autoruzraugu un Pasutitaju.

Sastadija O.Logasova



