

1. STĀVS - SIENU APDARE		sienu apdares tipa Nr	tips 1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9
		telpu grupas	sausas iekštelpas	sausas iekštelpas ar paaugstinātu slodzi	mitras iekštelpas	sanmezglī, dušas, kafijas virtuves	gaiteņi	gaiteņi	skaņu ierakstu studija	sanmezglī	dušas, ģērbtuves
		apdares veids	krāsojums I; m2	krāsojums II; m2	krāsojums III; m2	flīzējums; m2	speciālā apdare; m2	akustiskā apdare - I; m2	akustiskā apdare - II; m2	spoguļi 0,6x0,8m; gab	spoguļi 1x1,6 m; gab
Nr plānā	telpas nosaukums	FINAL sienu apdares aprēķina platība						info sienas			

LIELAUDITORIJU APJOMS ; BŪVDARBU 1. ETAPS

1-59	Gaitenis	424,66		290,52			11,48	122,66			
1-62	Mācību auditorija	233,75	233,75								
1-63	Apkopēja palīgtelpa	24,30		24,30							
1-64	Vīriešu tualete	142,63		114,12		28,51				5,00	
1-68	Tualetes cilvēkiem ar kustību trauc.	25,70		10,98		14,72				1,00	
1-71	Sieviešu tualete	180,65		134,89		45,76				5,00	
1-74	Laboratorijas telpa	69,93	69,93								
1-75	Laboratorijas telpa	107,19	107,19								
1-96	1. IT Komutatora skapis	22,20	22,20								
Z1-1	Darbnīca	56,36	56,36								
Z1-2	Tehniskā telpa	48,56	48,56								
Z2-1	Darbnīca	56,36	56,36								
Z2-2	Tehniskā telpa	48,56	48,56								
Z3-1	Darbnīca	56,36	56,36								
Z3-2	Tehniskā telpa	48,56	48,56								
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		1545,77	747,82	574,82	0,00	88,99	11,48	122,66	0,00	11,00	0,00
telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem											
1-72	Mācību auditorija	234,02	234,02								
1-76	Mācību auditorija	249,65	249,65								
kopā (ERAF); M2 vai skaits		483,67	483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kopā visās telpās 1. stāvā būv. 1. etapā		2029,44	1231,49	574,82	0,00	88,99	11,48	122,66	0,00	11,00	0,00

ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 2. ETAPS

1-27	Mācību auditorija	102,66	102,66								
1-33	Mācību auditorija	85,29	85,29								
1-36a	Tehniska telpa	52,19	52,19								
1-36b	Tehniska telpa	50,13	50,13								
1-37	Apsardzes dienesta telpa	38,83	38,83								
1-41	Vestibils (tai skaitā 1-105-garderobe)	181,44		173,04			8,40	0,00	0,00		
1-42	Pasniedzēju telpa	59,76	59,76								
1-43	Specializēta mācību auditorija	151,79	151,79								
1-52	Skaņu ierakstu studija (Tālmācības centrs)	101,93	101,93						0,00		
1-53	Birojs (Tālmācības centrs)	54,63	21,93						32,70		
1-54	Gaitenis	84,48		84,48			0,00	0,00			
1-55	Birojs (Tālmācības centrs)	81,61	81,61						0,00		
1-99	Studentu telpa	87,64	87,64								
1-101	2. IT servera telpa	91,09	91,09								
1-103	Palīgtelpa	50,40	50,40								
1-104	Gaitenis	59,77		59,77			0,00	0,00	0,00		
1-105	Garderobe (sienu aprēķins iekļauts 1-41)										
1-106	Apkopēja palīgtelpa	20,07	20,07								
K-1	1. kāpņu telpa(iekļauta kāpņu laidu sānu apd)	459,03		459,03							
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		1812,72	995,31	776,31	0,00	0,00	8,40	0,00	32,70	0,00	0,00
telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem											
nav											
kopā (ERAF); M2 vai skaits		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kopā visās telpās 1. stāvā būvn. 2. etapā		1812,72	995,31	776,31	0,00	0,00	8,40	0,00	32,70	0,00	0,00

ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 3. ETAPS

1-2	Gaitenis	422,13		208,27			8,40	205,47			
1-4	Mācību auditorija	149,09	149,09								
1-15	Laboratorijas telpa	106,38	106,38								
1-16	Sieviešu tualete	76,61		52,87	23,74	0,00	0,00			2,00	
1-20	Tualete cilvēkiem ar kustību trauc.	29,62		14,90	14,72	0,00	0,00			1,00	
1-22	Vīriešu tualete	77,34		53,60	23,74	0,00	0,00			2,00	
1-23	Elektrosadales telpa	49,04	49,04								
1-26	Mācību auditorija	151,43	151,43								
1-31	Mācību auditorija	107,13	107,13								
1-32	Mācību auditorija	107,68	107,68								
1-95	Gaitenis	48,05		48,05		0,00					
1-100	Apkopēja paligtelpa	30,00		30,00	0,00						
K-2	2. kāpņu telpa	226,91		226,91							
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		1581,41	670,74	634,60	0,00	62,20	8,40	205,47	0,00	5,00	0,00

telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem

nav											
kopā (ERAF); M2 vai skaits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEIC telpas

1-94	Gaitenis	153,77		81,83		0,00	71,94				
1-14	Laboratorijas telpa	56,62	56,62								
1-13	Laboratorijas telpa	58,63	58,63								
1-8	Laboratorijas telpa	103,62	103,62								
1-12	Noliktava	45,35	45,35								
1-7	Mācību auditorija	107,66	107,66								
1-11	Noliktava	27,83	27,83								
kopā (LEIC); M2 vai skaits		553,47	399,70	81,83	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00
kopā visās telpās 1. stāvā būvn. 3. etapā		2134,88	1070,44	716,43	0,00	62,20	8,40	277,40	0,00	5,00	0,00

1. STĀVA APRĒĶINS - KOPĀ VISOS ETAPOS

	SIENAS m2 / SIENU APDARES tipa Nr	tips 1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	
1.ST	kopā neremontētās telpās (bez LEIC)	4939,89	2413,87	1985,73	0,00	151,19	28,28	328,13	32,70	16,00	0,00
1.ST	kopā telpās, kurā veikts rem. par ERAF līdz.	483,67	483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.ST	kopā LEIC telpās	553,47	399,70	81,83	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.ST	kopā visās telpās 1. stāvā	5977,03	3297,24	2067,56	0,00	151,19	28,28	400,07	32,70	16,00	0,00

2. STĀVS - SIENU APDARE		sienu apdares tipa Nr	tips 1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9
		telpu grupas	sausas iekštelpas	sausas iekštelpas ar paaugstinātu slodzi	mitras iekštelpas	sanmezglī, dušas, kafijas virtuves	gaiteņi	gaiteņi	skaņu ierakstu studija	sanmezglī	dušas, ģērbtuves
apdares veids		krāsojums I; m2	krāsojums II; m2	krāsojums III; m2	flīzējums; m2	speciālā apdare; m2	akustiskā apdare - I; m2	akustiskā apdare - II; m2	spoguļi 0,6x0,8m; gab	spoguļi 1x1,6 m; gab	
Nr plānā	telpas nosaukums	FINAL sienu apdares aprēķina platība	0	0	0	0	info sienas	0	0	0	0

ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 2. ETAPS

2-1	Gaitenis	448,88		275,61			8,40	164,87			
2-37	Laboratorijas telpa	90,31	90,31								
2-38	Mācību auditorija	107,96	107,96								
2-41	Projektu telpa	89,62	89,62								
2-42	Laboratorijas telpa	71,43	71,43								
2-44	Laboratorijas telpa	66,91	66,91								
2-45	Pasniedzēju telpa	50,95	50,95								
2-46	Pasniedzēju telpa	51,53	51,53								
2-47	Pasniedzēju telpa	51,53	51,53								
2-48	Pasniedzēju telpa	51,53	51,53								
2-93	Gaitenis	145,99		97,32			0,00	48,67			
2-100	Apkopēja palīgtelpa	16,26		16,26			0,00	0,00			
K-1	1. kāpņu telpa (aprēķins iekļauts 1. stāva tabulā)										
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		1242,90	631,77	372,92	0,00	0,00	8,40	213,54	0,00	0,00	0,00

telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem

2-39	Laboratorijas telpa	68,02	68,02								
2-39a	Laboratorijas telpa	69,51	69,51								
2-40	Laboratorijas telpa	86,96	86,96								
2-35	Birojs (Tālmācības centrs)	73,70	73,70								
2-36	Laboratorijas telpa	86,24	86,24								
2-33	Laboratorijas telpa	88,35	88,35								
2-34	Pasniedzēju telpa	46,72	46,72								
kopā (ERAF); M2 vai skaits		519,49	519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kopā visās telpās 2. stāvā būv. 2. etapā		1762,39	1151,27	372,92	0,00	0,00	8,40	213,54	0,00	0,00	0,00

ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 3. ETAPS

2-2	Pasniedzēju telpa	46,72	46,72									
2-3	Laboratorijas telpa	82,80	82,80									
2-6	Pasniedzēju telpa	47,33	47,33									
2-8	Laboratorijas telpa	125,99	125,99									
2-12	Laboratorijas telpa	0,00	0,00									
2-13	Pasniedzēju telpa	48,52	48,52									
2-14	Mācību auditorija	65,28	65,28									
2-15	Mācību auditorija	109,13	109,13									
2-17	Sieviešu tualete	63,72		39,98		23,74	0,00	0,00			2,00	
2-18	Vīriešu tualete	24,90		10,18		14,72	0,00	0,00			1,00	
2-20	Tualete cilvēkiem ar kustību trauc.	63,56		39,82		23,74	0,00	0,00			2,00	
2-23	Birojs (Dekanāts)	49,43	49,43									
2-24	Birojs (Dekanāts)	49,43	49,43									
2-27	Birojs (Dekanāts)	71,27	71,27									
2-29	Konferenču zāle	70,30	70,30									
2-49	Doktorantu telpa	68,43	68,43									
2-52	Mācību auditorija	70,18	70,18									
2-55	Pasniedzēju telpa	49,74	49,74									
2-94	Gaitenis	145,37		96,64			0,00	48,73				
2-95	Kafijas virtuve	47,70		46,23			0,00	1,48				
2-98	Pasniedzēju telpa (Mācību prodekāns)	49,43	49,43									
K-2	2. kāpņu telpa (aprēķins iekļauts 1. stāva tabulā)											
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		1349,24	1003,99	232,85	0,00	62,20	0,00	50,21	0,00	5,00	0,00	

telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem

2-7	Doktorantu telpa	74,81	74,81									
kopā (ERAF); M2 vai skaits		74,81	74,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kopā visās telpās 2. stāvā būvn. 3. etapā		1424,06	1078,80	232,85	0,00	62,20	0,00	50,21	0,00	5,00	0,00	

2. STĀVA APRĒĶINS - KOPĀ VISOS ETAPOS

	SIENAS m2 / SIENU APDARES tipa Nr	tips 1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	
2.ST	kopā neremontētās telpās (bez LEIC)	2592,14	1635,76	605,78	0,00	62,20	8,40	263,75	0,00	5,00	0,00
2.ST	kopā telpās, kurā veikts rem. par ERAF līdz.	594,31	594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ST	kopā visās telpās 2. stāvā	3186,45	2230,07	605,78	0,00	62,20	8,40	263,75	0,00	5,00	0,00

3. STĀVS - SIENU APDARE		sienu apdares tipa Nr	tips 1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9
		telpu grupas	sausas iekštelpas	sausas iekštelpas ar paaugstinātu slodzi	mitras iekštelpas	sanmezglī, dušas, kafijas virtuves	gaiteņi	gaiteņi	skaņu ierakstu studija	sanmezglī	dušas, ģērbtuves
		apdares veids	krāsojums I; m2	krāsojums II; m2	krāsojums III; m2	flīzējums; m2	speciālā apdare; m2	akustiskā apdare - I; m2	akustiskā apdare - II; m2	spoguļi 0,6x0,8m; gab	spoguļi 1x1,6 m; gab
Nr plānā	telpas nosaukums	FINAL sienu apdares aprēķina platība	0	0	0	0	info sienas	0	0	0	0

ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 2. ETAPS

3-1	Laboratorijas telpa	67,36	67,36								
3-2	Pasniedzēju telpa	52,04	52,04								
3-7	Pasniedzēju telpa	37,98	37,98								
3-8	Laboratorijas telpa	107,98	107,98								
3-14	Laboratorijas telpa	108,09	108,09								
3-20	Laboratorijas telpa	87,23	87,23								
3-24	Laboratorijas telpa	87,29	87,29								
3-28	Laboratorijas telpa	68,85	68,85								
3-36	Pasniedzēju telpa	65,84	65,84								
3-38	Mācību auditorija	67,94	67,94								
3-40	Pasniedzēju telpa	51,28	51,28								
3-85	Pasniedzēju telpa	48,41	48,41								
3-88	Pasniedzēju telpa	48,11	48,11								
3-90	Pasniedzēju telpa - Katedras vadītājs	47,52	47,52								
3-91	Gaitenis	454,22		291,45			8,40	154,37			
3-93	Gaitenis	139,83		94,23			0,00	45,60			
3-97	3. IT Komutatora skapis	18,01	18,01								
3-100	Apkopēja palīgtelpa	15,90		15,90			0,00	0,00			
K-1	1. kāpņu telpa (aprēķins iekļauts 1. stāva tabulā)										
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		1573,90	963,95	385,68	0,00	0,00	8,40	199,97	0,00	0,00	0,00

telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem

3-3	Laboratorijas telpa	109,31	109,31								
3-87	Pasniedzēju telpa	48,69	48,69								
kopā (ERAF); M2 vai skaits		158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kopā visās telpās 3. stāvā būv. 2. etapā		1731,90	1121,95	385,68	0,00	0,00	8,40	199,97	0,00	0,00	0,00

ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 3. ETAPS

3-41	Laboratorijas telpa	86,14	86,14								
3-45	Pasniedzēju telpa	49,31	49,31								
3-46	Pasniedzēju telpa	49,90	49,90								
3-47	Pasniedzēju telpa	68,00	68,00								
3-54	Laboratorijas telpa	104,98	104,98								
3-56	Laboratorijas telpa	108,06	108,06								
3-64	Pasniedzēju telpa	48,41	48,41								
3-71	Laboratorijas telpa	84,61	84,61								
3-72	Pasniedzēju telpa	48,11	48,11								
3-74	Sieviešu tualete	62,42		38,68		23,74	0,00	0,00		2,00	
3-75	Tualetes cilvēkiem ar kustību trauc.	24,36		9,64		14,72	0,00	0,00		1,00	
3-77	Vīriešu tualete	62,27		38,53		23,74	0,00	0,00		2,00	
3-79	Laboratorijas telpa	87,97	87,97								
3-83	Laboratorijas telpa	73,43	73,43								
3-94	Gaitenis	140,79		95,13			0,00	45,66			
3-96	2. IT Komutatora skapis	18,76	18,76								
K-2	2. kāpņu telpa (aprēķins iekļauts 1. stāva tabulā)										
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		1117,51	827,67	181,97	0,00	62,20	0,00	45,66	0,00	5,00	0,00

telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem

3-78	Pasniedzēju telpa	48,41	48,41								
3-95	Kafijas virtuve	49,34		47,87			0,00	1,48			
3-70	Laboratorijas telpa	65,99	65,99								
3-60	Laboratorijas telpa	108,12	108,12								
3-66	Laboratorijas telpa	89,15	89,15								
kopā (ERAF); M2 vai skaits		361,01	311,67	47,87	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
kopā visās telpās 3. stāvā būvn. 3. etapā		1478,52	1139,34	229,84	0,00	62,20	0,00	47,14	0,00	5,00	0,00

3. STĀVA APRĒĶINS - KOPĀ VISOS ETAPOS

	SIENAS m2 / SIENU APDARES tipa Nr	tips 1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	
3. ST	kopā neremontētās telpās (bez LEIC)	2691,41	1791,62	567,65	0,00	62,20	8,40	245,63	0,00	5,00	0,00
3. ST	kopā telpās, kurā veikts rem. par ERAF līdz.	519,01	469,67	47,87	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
3. ST	kopā visās telpās 3. stāvā	3210,42	2261,30	615,52	0,00	62,20	8,40	247,11	0,00	5,00	0,00

4. STĀVS - SIENU APDARE		sienu apdares tipa Nr	tips 1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9
		telpu grupas	sausas iekštelpas	sausas iekštelpas ar paaugstinātu slodzi	mitras iekštelpas	sanmezglī, dušas, kafijas virtuves	gaiteņi	gaiteņi	skaņu ierakstu studija	sanmezglī	dušas, ģērbtuves
		apdares veids	krāsojums I; m2	krāsojums II; m2	krāsojums III; m2	flīzējums; m2	speciālā apdare; m2	akustiskā apdare - I; m2	akustiskā apdare - II; m2	spoguļi 0,6x0,8m; gab	spoguļi 1x1,6 m; gab
Nr plānā	telpas nosaukums	FINAL sienu apdares aprēķina platība	0	0	0	0	info sienas	0	0	0	0

ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 2. ETAPS

4-1	Specializēta mācību auditorija	90,95	90,95								
4-2	Laboratorijas telpa	132,08	132,08								
4-4	Specializēta mācību auditorija	209,80	209,80								
4-9	Laboratorijas telpa	128,55	128,55								
4-10	Laboratorijas telpa	92,91	92,91								
4-11	Doktorantu telpa	63,82	63,82								
4-16	Pasniedzēju telpa	72,48	72,48								
4-22	Pasniedzēju telpa	66,41	66,41								
4-23	Pasniedzēju telpa	52,52	52,52								
4-25	Laboratorijas telpa	110,46	110,46								
4-57	Gaitenis	493,12		312,89			8,40	171,83			
4-65	Pasniedzēju telpa	71,99	71,99								
4-93	Gaitenis	75,81		48,70			0,00	27,11			
4-100	Apkopēja palīgtelpa	16,29		16,29			0,00	0,00			
K-1	1. kāpņu telpa (aprēķins iekļauts 1. stāva tabulā)										
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		1677,18	1091,95	361,59	0,00	0,00	8,40	198,94	0,00	0,00	0,00

telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem

4-61	Laboratorijas telpa	91,27	91,27								
kopā (ERAF); M2 vai skaits		91,27	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kopā visās telpās 4.tāvā būvn. 2. etapā		1768,45	1183,23	361,59	0,00	0,00	8,40	198,94	0,00	0,00	0,00

ĒKAS GALVENAIS APJOMS; BŪVDARBU 3. ETAPS

4-28	Laboratorijas telpa	46,39	46,39								
4-32	Pasniedzēju telpa	55,95	55,95								
4-34	Laboratorijas telpa	86,19	86,19								
4-40	Pasniedzēju telpa	50,91	50,91								
4-41	Laboratorijas telpa	68,85	68,85								
4-43	Laboratorijas telpa	72,91	72,91								
4-45	Doktorantu telpa	49,47	49,47								
4-46	Pasniedzēju telpa	49,77	49,77								
4-47	Muzejs	111,21	111,21								
4-51	Pasniedzēju telpa	69,17	69,17								
4-52	Sieviešu tualete	64,56		40,82		23,74	0,00	0,00		2,00	
4-54	Tualetes cilvēkiem ar kustību trauc.	25,23		10,51		14,72	0,00	0,00		1,00	
4-55	Vīriešu tualete	64,43		40,69		23,74	0,00	0,00		2,00	
4-59	Laboratorijas telpa	90,56	90,56								
4-60	Pasniedzēju telpa	71,07	71,07								
4-94	Gaitenis	147,76		96,85			0,00	50,91			
4-95	Kafijas virtuve	50,96		49,49			0,00	1,48			
K-2	2. kāpņu telpa (aprēķins iekļauts 1. stāva tabulā)										
kopā neremontētās telpas; M2 vai skaits		1175,38	822,44	238,35	0,00	62,20	0,00	52,39	0,00	5,00	0,00

telpas, kurās ir veikts remonts par ERAF līdzekļiem

4-39	Laboratorijas telpa	106,36	106,36								
4-42	Laboratorijas telpa	97,52	97,52								
4-48	Pasniedzēju telpa	68,87	68,87								
kopā (ERAF); M2 vai skaits		272,75	272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kopā visās telpās 4.tāvā būv. 3. etapā		1448,12	1095,18	238,35	0,00	62,20	0,00	52,39	0,00	5,00	0,00

4. STĀVA APRĒĶINS - KOPĀ VISOS ETAPOS

	SIENAS m2 / SIENU APDARES tipa Nr	tips 1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9	
4.ST	kopā neremontētās telpās (bez LEIC)	2852,56	1914,39	599,94	0,00	62,20	8,40	251,33	0,00	5,00	0,00
4.ST	kopā telpās, kurā veikts rem. par ERAF līdz.	364,02	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.ST	kopā visās telpās 4. stāvā	3216,58	2278,41	599,94	0,00	62,20	8,40	251,33	0,00	5,00	0,00

KOPĒJAIS VISU STĀVU APRĒĶINS - SIENU APDARE	sienu apdares tipa Nr	tips 1	tips 2	tips 3	tips 4	tips 5	tips 6	tips 7	tips 8	tips 9
	telpu grupas	sausas iekštelpas	sausas iekštelpas ar paaugstinātu slodzi	mitras iekštelpas	sanmezglī, dušas, kafijas virtuves	gaiteņi	gaiteņi	skaņu ierakstu studija	sanmezglī	dušas, ģērbtuves
	apdares veids	krāsojums I; m2	krāsojums II; m2	krāsojums III; m2	flīzējums; m2	speciālā apdare; m2	akustiskā apdare - I; m2	akustiskā apdare - II; m2	spoguļi 0,6x0,8m; gab	spoguļi 1x1,6 m; gab
	FINAL sienu apdares aprēķina platība	0	0	0	0	info sienas	0	0	0	0
1. būvniecības etaps (visas telpas; visi stāvi)	2029,44	1231,49	574,82	0,00	88,99	11,48	122,66	0,00	11,00	0,00
1. stāvs	2029,44	1231,49	574,82	0,00	88,99	11,48	122,66	0,00	11,00	0,00
2. stāvs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. stāvs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. stāvs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. būvniecības etaps (visas telpas; visi stāvi)	7075,46	4451,76	1896,50	0,00	0,00	33,60	612,45	32,70	1,00	3,00
1. stāvs	1812,72	995,31	776,31	0,00	0,00	8,40	0,00	32,70	0,00	0,00
2. stāvs	1762,39	1151,27	372,92	0,00	0,00	8,40	213,54	0,00	0,00	0,00
3. stāvs	1731,90	1121,95	385,68	0,00	0,00	8,40	199,97	0,00	0,00	0,00
4. stāvs	1768,45	1183,23	361,59	0,00	0,00	8,40	198,94	0,00	0,00	0,00
3. būvniecības etaps (visas telpas; visi stāvi)	6485,58	4383,77	1417,48	0,00	248,80	8,40	427,14	0,00	20,00	0,00
1. stāvs	2134,88	1070,44	716,43	0,00	62,20	8,40	277,40	0,00	5,00	0,00
2. stāvs	1424,06	1078,80	232,85	0,00	62,20	0,00	50,21	0,00	5,00	0,00
3. stāvs	1478,52	1139,34	229,84	0,00	62,20	0,00	47,14	0,00	5,00	0,00
4. stāvs	1448,12	1095,18	238,35	0,00	62,20	0,00	52,39	0,00	5,00	0,00
Visi būvniecības etapi kopā (visas telpas, visi stāvi)	15590,48	10067,01	3888,79	0,00	337,79	53,48	1162,25	32,70	32,00	3,00
1. stāvs	5977,03	3297,24	2067,56	0,00	151,19	28,28	400,07	32,70	16,00	0,00
2. stāvs	3186,45	2230,07	605,78	0,00	62,20	8,40	263,75	0,00	5,00	0,00
3. stāvs	3210,42	2261,30	615,52	0,00	62,20	8,40	247,11	0,00	5,00	0,00
4. stāvs	3216,58	2278,41	599,94	0,00	62,20	8,40	251,33	0,00	5,00	0,00